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I. Czesé opisowa.
1. Informacje wstepne.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg
i budowg dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytworczych zasilanych gazem
i biomasg, dla inwestycji pod nazwag ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytworczych zasilanych gazem”. Inwestycja bedzie
realizowana w dwodch lokalizacjach tj. na terenie Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp.
z 0.0. przy ul. Folwark 14 oraz na terenie Zaktadu ,Srubena Unia” Sp. z 0.0. przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Dla lokalizacji Folwark 14: Z uwagi na fakt, iz w stosunku do pierwotnego zamierzenia inwestycyjnego
odstgpiono od likwidacji kottdow weglowych na terenie Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” przy jednoczesnej
realizacji pozostatej czesci zadania w zakresie kogeneracji i kottowni biomasowej, konieczne byto okreslenie
docelowego zakresu prac tj. przedmiotu zamowienia i w tym celu opracowano niniejszy Program Funkcjonalno
— Uzytkowy. Pierwotne zamierzenie zostato objete projektem budowlanym oraz uzyskano dla niego stosowne
pozwolenie na budowe, stanowigce, wraz z projektem, zatgcznik do niniejszego opracowania.

Dla lokalizacji Grunwaldzka 5 wykonano réwniez projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na
budowe. Niniejsze PFU zasadniczo nie wprowadza zamian w stosunku do uzyskanego pozwolenia. Projekt
wraz z pozwoleniem jest zatgcznikiem do niniejszego PFU.

Zmiana dotyczy miejsca wigczenia do systemu cieptowniczego z pierwotnie planowanego poprzez wezet na
terenie Zaktadu ,Srubena Unia” bezposrednie wpiecie w system cieptowniczy.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 2988/19, 2988/18, 2988/20, obreb 0007 w Zywcu
przy ul. Folwark 14 oraz 6453/7; 6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20; 6453/21,6453/23; 6453/26; 6529/1 6453/5,
obreb 0007 w Zywcu przy ul. Grunwaldzka 5.

W lokalizacji Folwark 14 inwestycja polega na budowie budynku, w ktérym przewiduje sie lokalizacje
ukfadu kogeneracyjnego oraz stacji transformatorowej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu
i wyposazeniem instalacyjnym, budowie budynku kottowni dla instalacji produkcji ciepta z biomasy wraz
z niezbednym zagospodarowaniem terenu, z instalacjami, urzgdzeniami i wyposazeniem, budowie
akumulatorow ciepta oraz przebudowie istniejgcego budynku cieptowni, wraz ze sterownig, polegajacg na
reorganizacji zrodta ciepta i pomieszczenia sterowni wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi oraz
zmianami w zagospodarowaniu terenu polegajacymi na zmianie lokalizacji sktadu wegla, sktadu zuzla oraz
przebudowie systemu naweglania dla cieptowni w lokalizacji przy ul. Folwark 14. Ponadto istniejgcy budynek
cieptowni nalezy przebudowac¢ w czesci zwigzanej z pomieszczeniem sterowni oraz dostosowac¢ do aktualnie
obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

W lokalizacji Grunwaldzka 5 niniejsza inwestycja obejmuje budowe w obrebie Zaktadu ,Srubena Unia”
Sp. z o.0. budynku silnikéw kogeneracyjnych wraz z budowg prefabrykowanej, kontenerowej stacji
transformatorowej, instalacjg urzadzen chtodzacych, kottowni gazowej, oraz niezbednym zagospodarowaniem
terenu i wyposazeniem instalacyjnym.

1.2. Inwestor i Zamawiajacy.
Inwestorem i Zamawiajgcym jest Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul.
Folwark 14, 34-300 Zywiec.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla wyzej wymienionej inwestyciji.

1.4. Cel opracowania.
Celem wykonania niniejszego opracowania jest uzyskanie wytycznych w formie Programu Funkcjonalno-
uzytkowego do realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
- Umowa z Inwestorem
Opis przedmiotu zamodwienia wydany przez Inwestora
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe
Pozwolenie na budowe dla lokalizacji Folwark 14
Pozwolenie na budowe dla lokalizacji Grunwaldzka 5
Pozwolenie wodnoprawne dla lokalizacji Grunwaldzka 5
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Analiza w zakresie hatasu emitowanego do $rodowiska przez projektowany ukfad

kogeneracyjny zlokalizowany w Zaktadzie Energetyki SRUBENA UNIA sp. z 0. 0. w Zywcu —
wykonana przez firme Sonitus Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Strachocinska 124
OPINIA GEOTECHNICZNA dla ,Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami i budowg
kontenerowej stacji transformatorowej na terenie Srubeny-Unii w Zywcu w ramach inwestycji pn.
,Modernizacja systemu cieptowniczego miasta Zywca — modernizacja zrddta ciepta z zastosowaniem
wysokosprawnej kogeneracji — wykonana przez firme WODGEDO s.c.

Mapa do celéow projektowych wykonana przez uprawnionego geodete inz. Janusza Kota$ (nr
uprawnien 2742/85) - dla obszaru Srubena

Mapa do celow projektowych wykonana przez Firma Geodezyjna Roman Wawro ul.Krotka 6 34-312
Miedzybrodzie Zywieckie

Opinia geotechniczna opracowana przez Firma Geologiczna ,WODGEQO” S.C., 43-360 Bystra, ul.
Niecata 22

Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez Firma Geologiczna ,WODGEO” S.C., 43-
360, Bystra, ul. Niecata 22

Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 07.09.2022
r., znak WPZ.52840.1.163.2022.MK

Ekspertyza techniczna - konstrukcyjna z lipca 2021 r., wykonana przez mgr inz. Zbigniewa
Jastrzebskiego

Analiza akustyczna z dn. 27.09.2021 r., opracowana przez Krzysztofa Jarzyna, Sonitech s.c., ul.
Sieczna, 70 m.12, 03-290 Warszawa

Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajgcego

1.6. Podstawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zaméwien publicznych wraz z pézn. zmianami
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozn. zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozn. zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pozn. zmianami.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zywca, zatwierdzonym uchwatg nr
IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zywcu z dnia 30 kwietnia 2019r./ Dz. U. Woj. $lgskiego z 2019r.
Poz.3731/ opublikowany dnia 14 maja 2019r.
Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 07.09.2022
r., znak WPZ.52840.1.163.2022.MK
Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy aktualne i obowigzujgce w zakresie ktorego dotyczy
niniejsza dokumentacja

UWAGA:

Obowigzkiem oferenta jest zastosowanie sie do wskazanych przepisdw oraz regulacji pokrewnych. Dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedze Projektanta oraz Wykonawcy wprowadzenie rozwigzan
nie opisanych w niniejszym opracowaniu jezeli bedg one korzystne dla realizacji przedsiewziecia oraz zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego

1.7. Wyjasnienie pojec¢

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozn. zmianami wraz ze zmianami
ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoby powotane w mysl| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane wraz z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej
inwestycji

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia dziata na podstawie stawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére wejdg w zycie w trakcie
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realizacji niniejszej inwestycji

Materiatly — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia), majgce stanowi¢ lub stanowigce czes$¢ robot
statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére majg byé dostarczone
przez Wykonawce wedtug Kontraktu;

Plac budowy — miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty i do ktdrych majg by¢ dostarczone urzadzenia
i materialy, oraz wszelkie inne miejsca wyraznie wyszczegolnione w SWZ jako stanowigce czesci placu
budowy; okreslenie ,plac budowy” uzywane w niniejszym PFU oznacza ,teren budowy” w rozumieniu Prawa
budowlanego;

Roboty — oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich,; stanowig ogét dziatan, niezbednych do
podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania; - Roboty tymczasowe — oznaczajg
wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robot
statych oraz usuniecia wszelkich wad; -

SWZ — specyfikacja warunkéw zamowienia;
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Umowa — umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z zatgcznikami stanowigcymi integralng cze$c¢
umowy, dotyczgca wykonania przedmiotowego zamowienia, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu; -

Koncepcja programowo-przestrzenna — koncepcja programowo przestrzenna stanowi zatgcznik do
niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego i stanowi jego integralng czes¢

Wykonawca — Wykonawca zaprojektu;j i wybuduj, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie przedmiotowego zamdwienia
publicznego;

Projekt budowlany - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pézniejszymi zmianami.

Pozwolenie na budowe - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projekty wykonawcze - oznacza czes¢ dokumentacji projektowej stanowigcg uszczegodtowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdinych branzach.

Dokumentacja projektowa — jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.

Pozwolenie na uzytkowanie — przewidziana ustawg Prawo budowlane decyzja administracyjna pozwolenie
na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakorczenia robaét.

Wyrazenia ,,planuje si¢”, ,nalezy przewidzie¢”, ,,zaklada sie” - oraz podobne sformutowania Wykonawca
winien traktowac jako ,do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”.

1.8. Zastrzezenia.

1. Przedmiot niniejszej dokumentacji opisano za pomocg cech technicznych i jakosciowych
z zachowaniem Polskich Norm lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

2. Wykonawca robét zobowigzany jest realizowa¢ roboty z zastosowaniem aktualnych przepiséw
prawa, warunkow technicznych, norm z wskazanego zakresu lub opisujacych dane zagadnienie
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatbw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejace w niniejszej dokumentacji zostaty podane jedynie w celu uszczegétowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dzialania poszczegdlinych
elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materialéw i produktéw budowlanych oraz
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sprzetu, ktérych cechy i sposob dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktore zostaly
przywotane w dokumentacji.

Opis 0ogodlny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotowe zaméwienie ma na celu kompleksowg realizacje robot budowlanych, instalacyjnych,
technologicznych i montazowych w tym:

- w lokalizacji Folwark 14: budowe budynku kotlowni biomasowej wraz z instalacjg spalania biomasy,
budowe budynku silnikéw kogeneracyjnych wraz z uktadami kogeneracji i instalacjami
technologicznymi oraz stacjg trafo, uktadu akumulatoréw ciepta, przebudowe budynku istniejgcej
cieptowni oraz pomieszczenia sterowni w zakresie dostosowania do wspotpracy z nowag
infrastrukturg techniczng i reorganizacje istniejgcego zrodia ciepta w zakresie instalacji i ukladow
naweglania i odzuzlania wraz z budowg obiektéw, urzadzen, instalacji i wyposazenia
towarzyszgcego, dostosowaniem budynku istniejgcej cieptowni do obowigzujgcych przepisow
ochrony przeciwpozarowej, co wynika z przebudowy pomieszczenia sterowni, a takze wraz
przebudowg zagospodarowania terenu na terenie Cieptowni
w lokalizacji Grunwaldzka 5: budowe w rejonie zaktadu ,SRUBENA UNIA” Sp. z 0.0. budynku
silnikéw kogeneracyjnych wraz z uktadami kogeneracji i instalacjami technologicznymi, budowe
prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej, kottowni gazowej oraz niezbednym
zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem instalacyjnym.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja w trybie ,.zaprojektuj i wybuduj”:

e obiektu przemystowego stuzgcego energetyce w Zywcu, przy ul. Folwark 14 wraz z wyposazeniem,
infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu oraz otoczenia obiektu, tj.: na podstawie wytycznych
opisanych w niniejszym PFU oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego opracowanie
zatozen projektowych dla rozwigzah zamiennych w postaci wielobranzowego projektu zamiennego
i uzgodnienie go Zamawiajgcym (koncepcja zmian do istniejgcego projektu budowlanego), opracowanie
projektu zamiennego zagospodarowania terenu, projektu zamiennego architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu wykonawczego, uzyskanie niezbednych decyzji (w tym zmiany
pozwolenia na budowe), uzyskanie pozostatych pozwolen i uzgodnien niezbednych do rozpoczecia robét
budowlanych, a nastepnie, na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanych pozwolen
zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
i eksploatacje [lokalizacja 1 — Folwark 14]

e obiektu przemystowego stuzgcego energetyce w Zywcu, przy. ul. Grunwaldzkiej 5 wraz z wyposazeniem,
infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu zgodnie tj, na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego opracowanie projektu wykonawczego, uzyskanie decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do rozpoczecia robot budowlanych, a nastepnie, na podstawie opracowanej dokumentacji
i uzyskanych pozwolen zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i eksploatacje [lokalizacja 2 — Grunwaldzka 5].

Przedmiotem zamowienia sg réwniez wszelkie prace budowlane i projektowe nie wymienione wyzej,

a niezbedne do realizacji robét budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i eksploatacje.

Przedmiotem zamowienia jest rowniez uzyskanie innych, nie wymienionych w niniejszym PFU decyzji, decyzji

zamiennych, pozwolen, uzgodnien jezeli jest to niezbedne do realizacji inwestycji opisanej w niniejszym PFU.

Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach
e obreb ewidencyjny: 0007 dz. nr ewid. 2988/18, 2988/19, 2988/20 w Zywcu ul. Folwark 14
e obreb ewidencyjny: 0007 dz. nr ewid. 6453/7; 6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23;
6453/26; 6529/1 6453/5 w Zywcu, ul Grunwaldzka 5

Uwaga!: Zamawiajgcy zastrzega iz zakres opracowania zagospodarowania terenu automatycznie sie
rozszerza o przylegte nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci medidéw, bedg podlegaty opracowaniu
dokumentacji projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przytgcza sieci itp.). Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania stosownych pozwolen i uzgodnieh na korzystanie tych terendédw na potrzeby realizacji prac

budowlanych.

Zatgcznikiem do niniejszego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna przedmiotowe;
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inwestycji oraz projekty budowlane, w tym projekty zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany:
. ,Przebudowa kottowni rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg oraz budowg dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytworczych zasilanych gazem oraz biomasg
w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa kottowni rejonowej ,,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytworczych zasilanych gazem” - dla lokalizacji 1 — Folwark 14
Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami i budowg kontnerowej stacji transformatorowej na
terenie Srubeny-Unii w Zywcu, w ramach inwestycji p. n.: ,Modernizacja systemu cieptowniczego
miasta Zywca — modernizacja zrédfa ciepta z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji’ - dla
lokalizacji 2 — Grunwaldzka 5.
Zatgczona koncepcja obrazuje sposéb wprowadzenia planowanych zmian, niezbednych do realizacji opisanej
w PFU inwestycji, odbiegajgcych w istotny sposéb o wykonanego projektu budowlanego oraz zatwierdzonego
pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy dysponuje pozwoleniem na budowe dla nastepujgcych zadan inwestycyjnych:
Dla inwestycji pn.:
»,Przebudowa kottowni rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg oraz budowg dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem oraz biomasg
w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa kottowni rejonowej ,,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem” (pozwolenie uzyskane nowym trybem
po zmianie Prawa Budowlanego) - dla lokalizacji 1 — Folwark 14
Dla inwestyciji pn.:
,Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjiami i budowg kontnerowej stacji transformatorowej na
terenie Srubeny-Unii w Zywcu, w ramach inwestycji p. n.: ,Modernizacja systemu cieptowniczego
miasta Zywca — modernizacja Zrodfa ciepta z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji”’
(pozwolenie uzyskane starym trybem sprzed zmiany Prawa Budowlanego) - dla lokalizacji 2 —
Grunwaldzka 5

Zadaniem Wykonawcy jest:

dla lokalizacji 1: sporzadzenie koncepcji zamiennej, projektu budowlanego zamiennego,
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wykonawczej bazujgc na zatgczonej koncepcji programowo-
przestrzennej oraz na pozostatej czesci dokumentacji projektowej bedgcej w posiadaniu Inwestora, w
postaci projektu budowlanego oraz na posiadanym przez Inwestora pozwoleniu na budowe, jako na
materiale wyjsciowym do projektowania okreslajgcym technologiczng, przestrzenng i estetyczng wizje
obiektu zgodng z wymogami Zamawiajgcego. Zastrzega sie jednoczesnie, iz koncepcja stanowigca
zatgcznik do PFU jest przyktadowym sposobem rozwigzania, stuzgcym do wstepnego okreslenia
zakresu prac projektowych i budowlanych. Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie wiasnego
autorskiego projektu i jego realizacja na podstawie wskazéwek zamieszczonych w PFU, SWZ,
umowie, zatgcznikach do umowy i innych zwigzanych dokumentach, ktéry to projekt spetni
oczekiwania Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach zamdwienia, bedzie pozyskanie
zamiennego pozwolenia na budowe w postaci ostatecznej i wykonywalnej decyzji administracyjnej,
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z przyjetymi przez
Zamawiajgcego zatozeniami i obowigzujgcymi przepisami wraz z uzyskaniem na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, certyfikatéw, stosownych decyzji i/lub
skutecznych zgtoszen do organéw administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a nastepnie przeprowadzenie rozbidrek
istniejgcych budowli, obiektow i istniejgcej infrastruktury lub ich czesci, realizacje nowych obiektow
oraz przebudowe istniejgcych wraz z ich wyposazeniem, nowg infrastrukturg techniczng (w tym m.in:
przytacza, instalacje, sieci) i zagospodarowaniem terendw i otoczenia obiektéw w tym m.in.:
wykonaniem doj$¢, dojazddw, zjazddw, drég, parkingdéw, ogrodzen, wycinkg i nasadzeniem drzew.
Catosé prac nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa i uzyskanymi przez
Wykonawce wszelkimi decyzjami wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

dla lokalizacji 2: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wykonawczej na
podstawie dokumentacji projektowej bedgcej w posiadaniu Inwestora w postaci projektu budowlanego
oraz na posiadanym przez Inwestora pozwoleniu na budowe jako na materiale wyjSciowym do
projektowania okreslajgcym technologiczng, przestrzenng i estetyczng wizje obiektu zgodnag
zwymogami Zamawiajgcego zgodnie z przyjetymi przez Zamawiajgcego zatozeniami
i obowigzujgcymi przepisami, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
uzgodnien, opinii, certyfikatow, stosownych decyzji i/lub skutecznych zgtoszerh do organdw
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administracji  architektoniczno-budowlanej na  prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a nastepnie przeprowadzenie rozbiorek istniejgcych budowli, obiektow
i istniejacej infrastruktury lub ich czesci, realizacje nowych obiektéw wraz z ich wyposazeniem, nowa
infrastrukturg techniczng (w tym m.in: przytacza, instalacje, sieci) i zagospodarowaniem terenéw oraz
otoczenia obiektow w tym m.in.: wykonaniem dojs¢, dojazdow, zjazddéw, drdg, ogrodzen, wycinkg
i nasadzeniem drzew. Cato$¢ prac nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i uzyskanymi przez Wykonawce wszelkimi decyzjami wraz z uzyskaniem prawomocne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Przed przystgpieniem do realizacji prac, w terminie okreslonym w umowie, Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do akceptacji szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy w ktéorym Wykonawca
okresli poszczegolne terminy realizacji z zachowaniem gtéwnych, wyzej wskazanych terminow przez
Inwestora.

Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do wykonania prac/robét budowlano-montazowych danego elementu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo finansowym jest odpowiednio posiadanie/ przez Wykonawce a takze
przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru (danej branzy) nastepujacych dokumentow:
1. Przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Budowlane;j
2. Przediozenia Inspektorowi Nadzoru wszelkich pozwoleh/decyzji/dopuszczen/ zezwolen/uzgodnien itp.
w szczegolnosci prawomocnych i ostatecznych decyzji pozwolenia Wodnoprawnego, Decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia/zgtoszenia na budowe/rozbiorke itp.
3. Przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Wykonawczej
4. Przedlozenia Inspektorowi Nadzoru zgtoszenia/zawiadomienia stosownych organow
administracyjnych i innych instytucji (jezeli wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
0 zamiarze przystgpienia do rozpoczecia robot
5. Przedlozenia Planu Zapewnienia Jakosci wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru kosztorysu ofertowego (wykonanego metoda kalkulacji szczegotowej)
6. Przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Harmonogramu Rzeczowo Finasowego (HRF) z oznaczeniem
elementu/6w planowanych/zgtaszanych przez Wykonawce do realizacji
7. Przedtozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru
8. Przedtozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru materiatdw majgcych
zosta¢ uzytych ,do wbudowania” w ramach przedmiotowego elementu harmonogramu rzeczowo
finansowego
9. Przedlozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru aktualizacji lub
wykonania nowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét - jezeli zaistnieje taka
koniecznosc¢

2.2. Zakres

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wszelkie prace przedprojektowe, opracowanie dokumentacji
projektowych, przeprowadzenie procedur administracyjnych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,
pozwolen i uzgodnien oraz wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowany materiat dokumentacyjny.

Zakres ogolnie:
Wykonanie wielobranzowego projektu wstepnego dla konkretnych urzgdzen i rozwigzan technicznych
i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym — dot. lokalizacji 1 — Folwark 14
Opracowanie zmiany ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz
uzyskanie zmiany postanowienia zezwalajgcego na realizacje robét w sposob okreslony w ekspertyzie
- dot. lokalizacji 1 — Folwark 14
Opracowanie zamiennego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego - dot. lokalizacji 1 — Folwark 14
Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe - dot. lokalizacji 1 — Folwark 14
Opracowanie projektu technicznego niezbednego do rozpoczecia robdét budowlanych - dot.
lokalizacji 1 — Folwark 14
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowych, przedmiaréw robédt, kosztoryséw (metodg
kalkulacji szczegdtowej) oraz STWIOR na podstawie:
projektu budowlanego zamiennego opracowanego przez Wykonawce oraz projektu budowlanego
pierwotnego dostarczonego przez Inwestora - dot. lokalizacji 1 — Folwark 14
projektu budowlanego dostarczonego przez Inwestora - dot. lokalizacji 2 — Grunwaldzka 5
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Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, zgloszen itp. umozliwiajgcych
rozpoczecie i realizacje i zakonczenie prac (w tym przeprowadzenie wycinki i nasadzenia drzew
i krzewow o ile bedzie to konieczne)

Wykonanie robo6t budowlanych

Wykonanie i dokonanie odbioréw, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego stosownych pozwolen
na uzytkowanie i eksploatacije

Udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na cato$¢ zamowienia oraz realizacja
obowigzkéw wynikajacych z tego tytutu (odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i udzielonej
gwarancji.

Dokonanie rozliczenia budowy/realizowanych prac wraz z przygotowaniem i sporzadzeniem
stosownych dokumentéw ksiegowych dokumentacji inwestycji wg. klasyfikacji srodkéw trwatych

Uszczegétowienie zakresu:

- opracowanie kompleksowej inwentaryzacji dendrologicznej i/lub aktualizacja istniejacej w obrebie
terenu inwestycji oraz opinii dendrologicznej o stanie fitosanitarnym drzew, a takze inwentaryzacji
ornitologicznej wykonanej przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia (o ile bedzie to konieczne);
z inwentaryzacji ornitologicznej musi jasno wynikac ilos¢ zinwentaryzowanych gniazd, gatunki ktére
gniazdujg oraz inne niezbedne informacje;

w przypadku wystepowania gniazd Wykonawca winien uzyskaé stosowng zgode/decyzje na usunigcie

gniazd;

opracowanie projektu wycinek zieleni istniejgcej oraz wymaganych w tym zakresie opinii

a takze uzyskanie w razie koniecznosci odstepstwa od zakazéw wymienionych w art. 56 Ustawy

0 ochronie przyrody umozliwiajgcych przeprowadzenie procesu wycinek zieleni;

uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew

uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robdt budowlanych dokumentow, informacji oraz

innych niezbednych do projektowania i wykonywania robdt materiatow, decyzji, opinii, ekspertyz,

dokumentaciji, warunkow, etc.;

uzyskanie wszelkich niezbednych, a nie bedgcych w posiadaniu Inwestora, warunkéw technicznych

dla przytaczy, zjazdéw publicznych, przebudéw sieci, etc. oraz uzgodnienie projektéw technicznych

okreslonych w wydanych warunkach technicznych jezeli zajdzie taka koniecznosé;

opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych opatrzonej odpowiednig klauzulg jezeli zajdzie

taka koniecznos$¢;

przygotowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z jej uzgodnieniem jezeli zajdzie taka

koniecznosc¢;

opracowanie projektu koncepcyjnego w formie zatozeh projektowych uwzgledniajgcych opis

materiatow oraz technologii przyjetych dla realizowanej inwestycji zawierajgcego czes¢ rysunkowg

oraz opisowg w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwigzan architektoniczno-budowlanych

(dot. lokalizacji 1)

opracowanie kompletnego zamienngo projektu budowlanego wielobranzowego (zagospodarowania

terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego), zgodnego z obowigzujgcymi przepisami w tym

projektu rozbidrek (dot. lokalizacji 1);

uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych i pozwolen, w szczegdlnosci (co nie

stanowi listy zamknietej, a jedynie wstepne wskazanie) (dot. lokalizacji 1):

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub zmiana decyzji istniejgcej
zmiany ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz uzyskanie zmiany
postanowienia zezwalajgcego na realizacje robét w sposéb okreslony w ekspertyzie
pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia realizacji inwestycji (w przypadku zgtoszenia uzyskanie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia robét budowlanych)
uzyskanie niezbednych uzgodnien z Inwestorem;

opracowanie kompletnego projektu wykonawczego dla catoSci zamierzenia z uwzglednieniem

obiektéw przeznaczonych do zachowania i funkcjonowania w trakcie trwania robét budowlanych oraz

obiektéw tymczasowych;

opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu (o ile bedzie to konieczne);

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych zgodnie z aktualnym

rozporzgdzeniem;

wykonanie opracowan przedmiarowych oraz kosztorysowych dla inwestycji;

wykonanie wszystkich niezbednych roboét rozbiorkowych i demontazowych wraz z utylizacjg odpaddw
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elementy z rozbidrki sg po stronie Wykonawcy;
realizacje kompletnych robét budowlano-montazowych w ramach budowy obiektu wraz
Z wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng wedlug wyzej
wymienionych dokumentacji projektowych oraz opracowan zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;
obstuga geodezyjna placu budowy;
petnienie nadzoru autorskiego;
opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.:

instrukcje uzytkowania obiektow i urzadzen,

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

wykaz zamontowanych urzgdzen, sprzetu, armatury oraz innego wyposazenia

harmonogram obstugi serwisowej urzgdzen

dokumentacja inwestycji wg. klasyfikacji Srodkéw trwatych
uruchomienie obiektu obejmujgcego przygotowanie do eksploatacji oraz rozruch inwestycji;
przeprowadzenie szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji
wybudowanych urzadzen i instalacji oraz systemu sterowania i nadzoru,
sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakohczeniu budowy, uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwoleh wymaganych przepisami prawa
niezbednych dla wykonania inwestycji i oddania jej do uzytkowania;
przeglady gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji zadania urzgdzen,
dostarczonych materiatdw, wyposazenia i zrealizowanych prac w trakcie trwania udzielonej przez
Wykonawce gwarancji i rekojmi

2.3. Wymogi dotyczace opracowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu obiektéw w tym budynku
kottowni biomasowej, budynku silnikdw kogeneracyjnych, przebudowy budynku istniejgcej cieptowni wraz
z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji 1 oraz budowy budynku silnika kogeneracyjnego i kottowni
gazowej wraz z budowg prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej, instalacjg urzadzen
chtodzacych oraz niezbednym zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem instalacyjnym w lokalizaciji 2

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich przepisbw Prawa i Norm
obowigzujgcych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Ponadto inwestycje nalezy realizowaé zgodnie
z zasadami sztuki budowlane;.

Kazdy z etapéw prac projektowych (wielobranzowy projekt zamienny, projekt budowlany, projekt
wykonawczy) wymaga biezgcych uzgodnien z Zamawiajacym. Na tej podstawie oraz zgodnie z wymaganiami
niniejszego opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania w wymaganej ilosci
egzemplarzy wydrukowanych oraz w formie elektronicznej edytowalnej jak i nieedytowalnej, kazdego z etapow
projektowych Zamawiajgcemu. Kazdy z etapow projektowych wymaga pisemnego zatwierdzenia ze strony
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem kolejnego.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowaC oraz wybudowal kompleks obiektow
przemystowych, wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury wokét obiektu ze
szczegolnym uwzglednieniem ciggow komunikacyjnych, ewentualnych przytgczy oraz instalacji zewnetrznych,
kolizji oraz przebudoéw sieci.

Realizacja oraz eksploatacja przedsiewziecia nie moga powodowac przekroczen ucigzliwosci dla
dziatek sagsiednich w $wietle obowigzujgcych przepiséw.

2.4. Wymogi dotyczace nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnienia przez Projektantéw nadzoru autorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia udziatu Projektantéw w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robdt oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego z czestotliwoscig dostosowang do realnych potrzeb i probleméw zgtaszanych przez
Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres i sposéb sprawowania nadzoru autorskiego bedzie okreslony w umowie.

2.5. Dokumentacja przedprojektowa

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych takich jak:
Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac projektowych oraz harmonogramu
robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien przedstawiaé kolejnos¢ realizacji
wszystkich zadan Inwestycji, stanowi¢ szczegdtowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizaciji
Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w
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odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
i uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu robét.

Uzyskanie aktualizacji warunkéw technicznych przebudowy sieci/instalacji lub/i przytaczenia do sieci
w przypadku ich wygasniecia lub uzyskania nowych jezeli wyniknie taka koniecznos¢, np. w przypadku
zmiany parametréw/zapotrzebowania w media

Opracowanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w zakresie niezbednym do
zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, przytgczami
oraz ewentualng przebudowsg sieci, o ile warunki techniczne bedg tego wymagac,

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno — inzynierskiej

Uzyskanie warunkow obstugi komunikacyjnej

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien i wytycznych do projektowania od
wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawcéw.

Wykonanie dokumentacji usuniecia naniesien ro$linnych (drzew i krzewow) kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz opracowania dokumentacji nasadzen zastepczych
jako rekompensate za usunietg roslinnosé

Pozyskania na wiasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich informacji, danych,
warunkow/uzgodnien i dokumentéw itd. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy

2.6. Wymogi dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

. powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robot
budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
dokumentacja w swojej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegodlnosci
technologie robdt, materiaty i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzagdzen i wyposazenia w sposob nie utrudniajgcy
uczciwej konkurencji
dokumentacja musi byé sporzgdzona przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do
projektowania w odpowiednich specjalno$ciach
opisywaé przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow, oraz
oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy obiektu.

Dokumentacje nalezy wykonaé w:
formie papierowe;j
formie elektronicznej:
w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath
w wersji nieedytowalnej, w formatach np.: .pdf
Dokumentacja w formie papierowej oraz elektronicznej musi by¢ zgodna oraz tozsama.
Dokumentacja winna byé opatrzona klauzulg o kompletno$ci i przydatnosci do celu, ktéremu ma
stuzy€.

W ramach niniejszego zadania oprocz prac projektowych nalezy uwzglednic:
Wszelkie czynnosci administracyjno-prawne konieczne dla realizacji niniejszego zadania.
Realizacje zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Wszelkie inne zwigzane z realizacjg niniejszego zaméwienia roboty budowlane oraz pokrewne.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami na dzien
skltadania wniosku o pozwolenie na budowe. Wykonawca nie moze mie¢ dodatkowych roszczen
z tytulu ewentualnej zmiany przepiséw prawa budowlanego oraz zwigzanych przepiséw techniczno-
budowlanych, ktéra moze nastapi¢ po zawarciu umowy na realizacje przedmiotowego zadania. Po
stronie Wykonawcy lezy skalkulowanie wszelkiego ryzyka zwigzanego ze zmiang prawa budowlanego
oraz zwigzanych przepiséw techniczno-budowlanych.

Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje projektowa w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu
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oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego do wykorzystania lub adaptacji przez Wykonawce.

2.6.1. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Wykonawca winien opracowac petng inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie zagospodarowania
terenu, infrastruktury technicznej oraz obiektow istniejgcych w tym sprawdzi¢ i uszczegotowic
inwentaryzacje istniejgcych obiektow budowlanych dla potrzeb planowanych rozbiorek i wyburzen.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej inwentaryzacji istniejgcej zieleni wraz opinig
dendrologiczng o stanie drzew i krzewOw oraz opinig ornitologiczng (o ile bedzie to konieczne).
Forma wydania:
2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone do stosownych uzgodnien w ilosci wymaganej przed odrebne przepisy
i wymogi podmiotow uzgadniajgcych
1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnetrznym noéniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych
1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnetrznym nos$niku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

2.6.2. Projekt koncepcyjny (dot. lokalizacji 1)

Projekt koncepcyjny w formie zatozeh projektowych uwzgledniajgcych opis materiatéw oraz technologii
przyjetych dla realizowanej inwestycji zawierajgcy czes¢ rysunkowg oraz opisowg w zakresie
zagospodarowania terenu oraz rozwigzan architektoniczno-budowlanych.

Projekt koncepcyjny winien zawierac:

Opis techniczny powinien okreslac:

- Opis przedmiotu inwestycji obejmujgcy podziat na etapowanie oraz kolejno$¢ realizacji
obiektow przewidzianych w ramach realizacji niniejszego zadania.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okres$lajgcy parametry techniczne
drog pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikdw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opis przeznaczenia, funkcji oraz program uzytkowy projektowanych obiektéw.

Zestawienie powierzchni projektowanych obiektéw.

Opis przyjetych ukfadoéw konstrukcyjnych obiektow budowlanych oraz zastosowane
schematy konstrukcyjne.

Wstepny opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych.

Opis rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

- Wstepne warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Cze$¢ rysunkowa powinna okreslac:

- Zagospodarowanie terenu inwestycji okreslajgce granice terenu, usytuowanie, obrys i uktad
istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych, w tym urzadzeh budowlanych z nimi
zwigzanych, z oznaczeniem wejs¢ i wjazdow oraz liczby kondygnaciji, charakterystycznych
rzednych, wymiarow i wzajemnych odlegtosci obiektéw budowlanych i urzadzeh
budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy terenéw
sgsiednich, uktad drég wewnetrznych, dojazdow, parkingéw, placéw i chodnikéw,
charakterystyczne rzedne i wymiary, a takze oznaczenie przebiegu drég pozarowych oraz
dojsc¢ fgczacych wyjscia z obiektéw budowlanych z drogg pozarowa, uksztattowanie zieleni,
z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajacego adaptacji lub likwidacji oraz uktad
projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, urzgdzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, elementy matej architektury oraz ogrodzenia, uktad sieci i instalacji uzbrojenia
terenu — skala rysunkéw 1:1000, uszczegotowienie 1:500
Rzuty charakterystycznych pozioméw obiektéw budowlanych — skala 1:200/1:100 (o ile
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bedzie to konieczne)
Przekroje przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego — skala
1:200/1:100
Elewacje w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy architektonicznej obiektu
budowlanego — skala 1:200/1:100
Wizualizacje obiektu przedstawiajgce charakterystyczne ujecia w tym widok obiektu z lotu
ptaka.

Forma wydania:
2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inowestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone do stosownych uzgodnien w ilosci wymaganej przed odrebne przepisy
i wymogi podmiotéw uzgadniajgcych
1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych
1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

Na etapie przygotowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych dla przedmiotowego Zamierzenia Inwestycyjnego, za zgodg
Zamawiajgcego, dopuszcza mozliwos¢ zmiany koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie
koniecznym dla dostosowania przyjetych w Koncepcji rozwigzan z uzyskanymi przez Wykonawce
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i zezwoleniami warunkujgcymi uzyskanie przez Wykonawce
stosownych pozwoleh/zgtoszeh na budowe lub innych decyzji.

2.6.3. Projekt budowlany zamienny dla przyjetych zatozen projektowych
Dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi na dzien opracowania przepisami,
Zawarto$¢ projektu budowlanego:
a) Projekt rozbiérek
ekspertyzy/opinie w temacie wpltywu rozbiérek na nieruchomosci sgsiadujgce (o ile beda
wymagane przez organ wydajgcy pozwolenie na rozbiérke)
czes¢ opisowa
czes$¢ rysunkowa
PZT z opisem rozbieranych obiektow
rysunki szczegdtowe okreslajgce technologie rozbiérek o ile bedg konieczne Ilub
wymagane
b) czes¢ formalno-prawna:
. opinia geotechniczna Ilub dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od
wymogow)
aktualna mapa do celéw projektowych zawierajgca kompletng inwentaryzacje infrastruktury
podziemnej, naziemnej (wszystkie obiekty budowlane) oraz niezbedne pomiary
wysokosciowe a takze zielen istniejaca
inwentaryzacja zieleni wraz z opinig dendrologiczng oraz inwentaryzacjg ornitologiczng oraz
ekspertyzg ornitologiczng
niezbedne zatgczniki, postanowienia, decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane w celu
uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, a takze wszystkie inne
dokumentacje i opracowania niezbedne z punktu widzenia prawidtowej realizacji catego
zamierzenia mimo tego, ze nie bedzie wymagane pozwoleniem, do czego Wykonawca jest
zobligowany przez obowigzujgce przepisy, normy, wymogi oraz wytyczne Zamawiajgcego.
c) Projekt zagospodarowania terenu:
czes¢ opisowa
cze$¢ rysunkowa — skala zasadnicza 1:500, wraz z plansza koordynacyjng uzbrojenia
terenu, stanowigcg zbiorczy rysunek wynikajgcy z projektéw branzowych ujetych
w odrebnych rozdziatach projektowych:
- projekt instalacji/sieci wodociggowej
projekt instalacji/sieci wodociggowej przeciwpozarowej wraz z ewentualnymi zbiornikami
przeciwpozarowymi (o ile bedg wymagane w przypadku braku parametréw sieci
wodociggowej)
projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej
projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej
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projekt oswietlenia terenu, zasilania obiektow i urzadzen w terenie.

projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprgdowych

projekt dojs¢, dojazdow, zjazdow, drog, parkingdbw (w tym przekroje terenu
uwzgledniajgce zmiany uksztaltowania)

projekt zieleni i matej architektury, uwzgledniajgcy wycinke drzew i nasadzenia
zastepcze

projekt instalacji/sieci cieplnej

projekt instalacji/sieci gazowej

PrOJekt architektoniczno — budowlany, zawierajacy:

cze$¢ opisowa w tym warunki Ochrony Przeciwpozarowej z symulacjami ewakuacji (plan
ewakuaciji) oraz scenariusze pozarowe.

czes¢ rysunkowa — skala zasadnicza min. 1:100, dopuszcza sie skale 1:200 (pod warunkiem
zachowania odpowiedniej czytelnosci, w zakresie obejmujgcym:

Architektura — opis, rzuty, przekroje, elewacje

Konstrukcje zelbetowe (o ile bedg wystepowac), w tym posadowienia, wzmacniania gruntu
(o ile wymagane) — opis, rzuty, przekroje

Konstrukcje stalowe/aluminiowe (o ile bedg wystepowac) — opis, rzuty, przekroje

Konstrukcje drewniane (o ile bedg wystepowaé) — opis, rzuty, przekroje

Konstrukcje inne (o ile bedg wystepowaé) — opis, rzuty, przekroje

Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty

Instalacje ogrzewcze, w tym kotlownia/wezet — opis, rzuty, schematy

Instalacje wentylacji i klimatyzacji — opis, rzuty, schematy

Instalacje elektryczne — opis, rzuty, schematy

Instalacje teletechniczne i niskoprgdowe — opis, rzuty, schematy

niezbedne zatgczniki i uzgodnienia - w tym: informacja do planu BIOZ, projektowana
charakterystyka energetyczna, dokumentacja geologiczno — inzynierska, operat akustyczny,
opracowany w oparciu o symulacje akustyczne (jesli jest wymagany), operat wodno-prawny
(jesli bedzie wymagany), warunki ochrony pozarowej lub operat ochrony przeciwpozarowej
projekty obiektéw istniejgcych do zachowania, przebudowy lub rozbiérki powinny oprécz w/w
elementéw (o ile dotyczg danego obiektu) zawiera¢ inwentaryzacje lub aktualizacje
inwentaryzacji (o ile zatgczona do PFU ich nie obejmuje), ocene stanu technicznego,
obejmujgca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

Forma wydania projektu budowlanego:

2 egzemplarze papierowe przeznaczone wytgcznie dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnieh w ilosci wymaganej przez
odrebne przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje i uzgodnienia.

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

2.6.4. Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy, jako uszczegodtowienie projektu budowlanego, powinien byé opracowany dla
catosci zamierzenia, z uwzglednieniem, rozwigzan tymczasowych (w czasie trwania budowy)
doprowadzenia i odprowadzenia mediéw oraz usunigecia wszystkich kolizji, spetniajgc aktualne wymogi
Zamawiajgcego, odpowiadajgc wymogom okreslonym w obowigzujgcych przepisach, wykonany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem budowlanym. Projekt wykonawczy winien zawierac:

Opis techniczny w sktad ktérego wchodzi:

Charakterystyka projektowanego obiektu.

Obliczenia statyczne przyjetych rozwigzan.

Opis wszystkich przyjetych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych;
Opis wszystkich zaprojektowanych urzgdzen budowlanych i instalacyjnych;

Opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia $ciekow z obiektu i zasilania w wode;
Obliczenia ilosci niezbednych do zaopatrzenia obiektu w media.

Obliczenia ilosci sciekdw sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz z ich
charakterystyka, oraz okresleniem odbiornika $ciekéw deszczowych.
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Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania .
Dobdr urzgdzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

Opis oswietlenia, zasilania obiektéw w energie elektryczng, w tym rezerwowego.
Bilans ziemi uwzgledniajgcy zmiany uksztaltowania terenu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

- Operat akustyczny.

Czes¢ rysunkowa powinna okreslac:

- Projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wszystkich projektowanych elementéw
takich jak. drogi, chodniki, parkingi, mata architektura, ogrodzenia, zieleh niska i wysoka
oraz cate projektowane i istniejgce uzbrojenie terenu, uwzgledniajacy nasadzenia
zastepcze.

Rzuty wszystkich kondygnacji projektowanych obiektéw.

Przekroje charakterystyczne projektowanych obiektow.

Elewacje projektowanych obiektow.

Projekt konstrukcji uwzgledniajgcy szalunki, detale potgczen, zestawienia zbrojenia,
elementéw stalowych.

Projekt instalacji oraz sieci wodociggowej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia
ksztattek oraz urzadzen.

Projekt instalacji oraz sieci wodociggowej przeciwpozarowej w tym rzuty, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia ksztaltek oraz urzadzen.

Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji sanitarnej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami na wody
do podlewania terenbw w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia ksztattek oraz
urzadzen.

Projekt oswietlenia terenu i zasilania obiektéw i urzgdzen w terenie w tym rzuty, schematy,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia urzgdzeh.

Projekt kanalizaciji teletechnicznej i instalacji niskoprgdowych, w tym réwniez tras kablowych
w tym rzuty, schematy, rozwinigcia, przekroje, zestawienia urzadzen.

Projekt instalacji silnoprgdowych uwzgledniajgcy linie kablowe, rozdzielnice SN i NN,
odwietlenie terenu, oswietlenie drdg, instalacje sity, instalacje oswietlenia wewnetrznego,
instalacje gniazd, zasilania awaryjnego, oswietlenia ewakuacyjnego, instalacje odgromowe,
system gwarantowanego zasilania w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia
elementow oraz urzadzeh.

Projekt instalacji niskoprgdowych uwzgledniajgcy miedzy innymi okablowanie strukturalne,
instalacje sieci wi-fi, instalacje elektryczne niskonapieciowe, system gwarantowanego
zasilania, system monitoringu, system alarmowy SSWIN, system sygnalizacji pozarowej
budynku, system kontroli dostepu, dzwiekowy system ostrzegawczy, centralny system
zarzadzania budynkiem w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia elementéw oraz
urzadzen.

Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej).

Projekt instalacji oraz sieci cieptowniczej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia
ksztattek oraz urzgdzen.

Projekt instalacji oraz sieci gazowej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia
ksztattek oraz urzadzen.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Profile przytgczy.

Schematy zabudowy zaprojektowanych urzadzen.

Projekt rozmieszczenia gasnic, piktogramoéw, tablic informacyjnych, kierunkowych oraz
innych elementow w zakresie ochrony przeciwpozarowej obiektu. Ponadto schematy
graficzne rozmieszczenia wymaganego sprzetu p. poz, oznakowania drog ewakuacyjnych
oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementédw z podaniem identyfikujacych je cech, ujetych
normami, katalogami itp., a takze oznaczeh i ilosci.

Opracowanie warunkéw przeciwpozarowych z symulacjami ewakuacji oraz scenariuszem
pozarowym
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Forma wydania projektu wykonawczego:

- 3 egzemplarze papierowe przeznaczone wytgcznie dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnieh w ilosci wymaganej przez
odrebne przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje i uzgodnienia.

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na innym

zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na

innym zewnetrznym nos$niku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

Szczegotowe wytyczne zawartosci projektu wykonawczego:

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowac nastepujgce opracowania:
projekt instalacji/sieci wodociggowe;j
projekt instalacji/sieci wodociggowej przeciwpozarowej wraz ze zbiornikami
przeciwpozarowymi (o ile bedg wymagane)
projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej
projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami
retencyjnymi na wody opadowe oraz do podlewania terenéw
projekt oswietlenia terenu i zasilania obiektéw i urzgdzen w terenie
projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprgdowych, w tym réwniez tras
kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych
projekt dojs¢, dojazddéw, zjazdéw, drég, parkingdbw, w tym przekroje terenu
uwzgledniajgce zmiany uksztattowania
projekt organizaciji ruchu (statej i tymczasowej)
projekt instalacji/sieci cieplnej
projekt instalacji/sieci gazowej
projekt zieleni i matej architektury uwzgledniajgcy nasadzenia zastepcze
projekt ogrodzenia

- Przylgcza i zewnetrzne instalacje/sieci winny zawiera¢ opis techniczny uwzgledniajgcy:

- charakterystyke projektowanego obiektu,
opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia $ciekow z obiektu i zasilania w wode,
obliczenia ilosci wody niezbednej do zaopatrzenia obiektu w wode,
obliczenia ilosci sciekow sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz
z ich charakterystyka, oraz okresleniem odbiornika sciekdw deszczowych
opis instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, ustalajgc odpowiednig technologie
i materiaty do jej wykonania,
dobdr urzgdzen niezbednych do prawidiowego funkcjonowania instalacji, w tym
separatorow substancji ropopochodnych, pompowni (o ile wymagane) i innych
doktadny opis zasilania obiektéw w energie elektryczng, w tym rezerwowego
dokfadny opis o$wietlenia zewnetrznego
doktadny opis oswietlenia zasilania obiektéw w energie elektryczng, w tym rezerwowego
doktadny opis instalacji niskoprgdowych

- bilans ziemi uwzgledniajgcy zmiany uksztattowania terenu

Projekt w czesci graficznej powinien zawieraé, co najmnie;j:

- Plan sytuacyjny z usytuowaniem przytgczy i instalacji/sieci zewnetrznych, w tym
istniejgcego drenazu i nawadniania murawy, oraz lokalizacjg zbiornikow i urzgdzen.
Profile przytgczy wody i kanalizacji,

Profile instalacji/sieci zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Schematy studni kanalizacyjnych

Schematy wigczenia do sieci miejskich i usytuowanie punktéw pomiarowych

Schematy zabudowy zaprojektowanych urzgdzen

Przekroje drég, parkingow,

Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujgcych je cech,
ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany winien obejmowaé nastepujgce

opracowania:
Architektura:
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czes¢ opisowa
czesé rysunkowa — skala zasadnicza 1:100,
- rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu- skala 1:100
przekroje- skala 1:100/1:50
elewacje - skala 1:100
rozwiniecia $cian pomieszczen reprezentacyjnych
zestawienia, detale (w tym projekty wszystkich balustrad, barier na trybunach,
wydzielen miedzy sektorowych i poreczy)
- rzuty posadzek i sufitow - skala 1:100
Konstrukcje zelbetowe, w czesci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajgcej m.in.:
szalunki, zbrojenie, detale potgczen, zestawienie zbrojenia;
obliczenia statyczne, zawierajgce w szczegdlnosci:
szczegotowe tabelaryczne zestawienie obcigzeh dla wszystkich przegrod,
okreslajgc  warto$ci  obcigzen statych i zmiennych  wynikajgcych
z przewidywanego sposobu uzytkowania,
wartosci obcigzen podwieszonych do stropdw,
wartosci obcigzen liniowych od $cianek dziatowych i/lub powierzchniowych
obcigzeh zastepczych,
wartosci obcigzenia sniegiem,
wartosci obcigzenia wiatrem,
wartosci obcigzenia wynikajgcego ze zmiany temperatury
wartosci obcigzenia pojazdami,
warto$ci obcigzenia uderzeniem pojazdu,
Konstrukqe stalowe, w czesci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajgcej m.in.:
detale potgczen, zestawienia elementow, stali, szczegétowe oznaczenia gatunkéw
stali dla kazdego elementu, ktére powinno zawiera¢ dwa symbole gtéwne i co
najmniej jeden symbol dodatkowy identyfikujgce minimalng granice plastycznosci,
odmiane plastycznosci, stan uspokojenia oraz oznaczenia wskazujgce na sktad
chemiczny konieczne do okreslenia technologii spawania;
zestawienie obcigzen zawierajgce w szczegolnosci
szczegOtowe tabelaryczne zestawienie obcigzen dla wszystkich przegréd
okreslajgc  warto$ci  obcigzen  stalych i zmiennych  wynikajacych
z przewidywanego sposobu uzytkowania,
wartosci obcigzen podwieszonych do elementéw konstrukcyjnych,
wartosci powierzchniowych obcigzen zastepczych,
wartosci obcigzenia $niegiem,
wartosci obcigzenia wiatrem,
wartosci obcigzenia wynikajgcego ze zmiany temperatury
InstaIaCJe wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia, zestawienia
ksztattek, urzadzen, w tym w szczegdlnosci:
Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystykg ogolng zrédta wody
i nominalnymi parametrami pracy instalacji - w zakresie instalacji kanalizacyjnych
charakterystyke projektowanego obiektu uwzgledniajgc:
0golny opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia Sciekéw z obiektu,
obliczenia ilosci Sciekdw odprowadzanych z obiektu wraz z ich charakterystyka,
opis instalacji kanalizacyjnej, ustalajac odpowiednig technologie i materiaty do
jej wykonania,
sposob zabezpieczenia przed hatasem ze strony instalacji,
zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalaciji,
ustalenie ewentualnego zabezpieczenia przed wprowadzeniem do instalacji
Sciekow zanieczyszczonych przez zastosowanie odpowiednich osadnikow lub
separatoréw,
dobdr Srednic przewoddw i obliczenia obcigzenia przepustowosci najbardziej
obcigzonych pionéw i gtéwnych przewodoéw odptywowych,
Obliczenie $rednic przewodow instalacji wodociggowych wody zimnej, cieptej
i cyrkulacyjnej, strat cisnienia oraz minimalnego ciSnienia zapewniajgcego
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utrzymanie ciggtosci dostawy wody przed punktem czerpalnym, regulacji obiegéw

cyrkulacji.

Czes$¢ rysunkowa winna zawierac:

- Rysunki instalacji na rzutach kondygnacji, rozwiniecia instalacji, konieczne
schematy rysunki aksonometryczne, przekroje, rysunki koordynacyjne,
Rozwigzania prowadzenia przewodow,

Rozwigzania mocowania armatury,

Rozwigzanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

Rozwigzanie zabezpieczenia przed namnazaniem sie mikroorganizmow
(np.Legionella) w przewodach w szczegolno$ci w okresie letnim,

Rozwigzanie izolacji cieplnej przewodéw, armatury i pozostatych elementéw
instalacji,

Rozwigzanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia ppoz,
Rozwigzanie przepustu instalacyjnego w scianach zewnetrznych,

Rysunki i opisy elementow i urzadzen nietypowych i nie objetych katalogami,
Zestawienie wyrobow, urzgdzen i elementéw z podaniem identyfikujgcych je
cech, ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

Instalacje ogrzewcze - wymiennikownie/wezty cieplne - opis, rzuty, przekroje,
rozwiniecia, zestawienia ksztattek, urzgdzen, w tym w szczegdlno$ci:

opis techniczny rozwigzan instalacji ogrzewczej projektowanej inwestycji wraz ze
szczegotowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji;
obliczenia szczegdtowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczg dla instalaciji
ogrzewczej pomieszczen
obliczenia szczegdtowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczg dla instalaciji
ogrzewania ptyty boiska
opis obiegéw i systemdéw ogrzewczych w obiekcie (instalacja grzejnikowa, instalacja
ciepta technologicznego, instalacji ogrzewania ptyty boiska)
opis przyjetych rozwigzan technicznych (materiaty, wykonanie robot);
wytyczne dla branz zwigzanych (elekiryczna, automatyki, architektoniczna,
konstrukcyjna itp.)
obliczenia hydrauliczne potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru
Srednic przewodow i materiatdw oraz armatury rownowazgcej i regulacyjnej wraz
z nastawami armatury rbwnowazace;.
specyfikacja materiatowa urzgdzen i instalaciji;
w czesm graficznej projekt powinien zawiera¢, co najmniej:
szczegbtowe rzuty wszystkich pozioméw obiektu budowlanego wraz
z okresleniem lokalizacji i $rednic przewodow i ich rzednych;
rozwiniecia instalacji grzejnikowej, ciepta technologicznego (centrale
wentylacyjne, kurtyny powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.);
rysunki szczegdétowe (podigczenie instalacji do odbiornikéw, sprzegta
hydrauliczne, sposdb podwieszania instalacji, itp.)

Instalacje wentylacji i klimatyzaciji:

opis techniczny rozwigzan instalacji wentylacji i klimatyzacji projektowanej inwestycji
wraz ze szczegotowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji;
zatlozenia projektowe do bilansu ilosci powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz wymagan akustycznych;

bilans zapotrzebowania na moc grzewcza do wentylacji pomieszczen;

bilans zapotrzebowania na moc chtodniczg do klimatyzacji pomieszczen;
szczegobtowy opis poszczegolnych systemow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
opis przyjetych rozwigzan technicznych (centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne,
wentylatory wyciggowe, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, klapy
przeciwpozarowe, ttumiki akustyczne, nawiewniki i wywiewniki, kanaty oraz ksztatki
wentylacyjne, izolacje termiczne kanatéw, podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze,
czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.);

wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna,
konstrukcyjna itp.)

22

PFU MZEC ,EKOTERM” Sp. z 0.0.




PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKOSPRAW-
NEJ KOGENERACJI NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpozarowej

obliczenia strat cisnienia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru

elementow instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie, kanaly wentylacyjne, ttumiki

akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.)

specyfikacja materiatowa urzgdzen i instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

zestawienie kanatéw i ksztattek instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

w czesci graficznej projekt powinien zawieraé, co najmniej:

- szczegotowe rzuty wszystkich pozioméw obiektu wraz z okresleniem lokalizaciji
wszystkich elementéw instalacji, z okresleniem wymiaréw kanatéw
wentylacyjnych i ich rzednych, tras instalacji chtodniczych i ich rzednych,
rozmieszczeniem elementéw zakanczajgcych, ilosci powietrza wentylacyjnego
oraz zapotrzebowaniem na moc chtodniczg do klimatyzacji dla kazdego
pomieszczenia; a takze oznaczenie wszystkich kanatow i ksztattek, zgodnie
z zestawieniem z czesci opisowej;
przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanatdéw na kilku warstwach
(poziomach)
szczegdbtowe rzuty maszynowni wentylacyjnych
schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji dla kazdego z systemdw instalacji
wentylacji i klimatyzacji w obiekcie
rysunki szczegdétowe (posadowienie central wentylacyjnych, jednostek
zewnetrznych klimatyzatoréw, zabudowa wentylatorow dachowych, wyrzutni
dachowych itp.)

Instalacje elektryczne — opis, rzuty, schematy, rozwiniecia, zestawienia urzadzen, w tym
w szczegolnosci:

opis techniczny rozwigzan instalacji elektrycznych projektowanej inwestycji wraz ze
szczego6towym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji elektrycznych;
obliczenia szczegdtowego bilansu mocy dla zaprojektowanych urzadzen
z podziatem na tablice i rozdzielnice
obliczenia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru przewodéw,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
obliczenia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru ilosci i lokalizaciji
opraw o$wietlenia podstawowego jak i awaryjnego wraz z podaniem natezen
o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach, jak i na terenie zewnetrznym;
obliczenia uziomu oraz klasy ochrony odgromowej;
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w czesci graficznej powinien zawierac
CO najmniej:
- projekt stacji transformatorowej wraz z uktadem pomiarowym i stosownymi
obliczeniami do uzgodnien w zaktadzie energetycznym;
schematy zasilania, schematy rozdzielnic gtéwnych wraz z doborami urzgdzen
i nastaw, z pokazanym sposobem dziatania SZR rozwigzaniami gwarantujgcymi
bezprzerwowe zasilanie koniecznych urzadzen, z wydzieleniem zasilania
instalacji pracujgcych w czasie akcji pozarowej
schematy tablic pietrowych i lokalnych z dobranymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i widokami rozmieszczenia aparatury na elewaciji;
schemat rozdzielnic oswietleniowych wraz z rozrysowanym sposobem
sterowania oswietleniem wraz z dobranymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi
i sterujgcymi oraz z widokami rozmieszczen aparatury na elewacji;
rzuty instalacji uziemienia i potgczerh wyréwnawczych wraz z detalami
dotyczgcymi rozwigzan;
rzuty instalacji oSwietlenia ze wszystkimi niezbednymi elementami
wykonawczymi i podziatem na obwody;
rzuty instalacji sity i gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi odbiorami
i podziatem na obwody;
skoordynowane z pozostatymi branzami rzuty tras drabin i koryt kablowych wraz
z lokalizacjg rozdzielnic i trasami WLZ, lokalizacja przepustow kablowych, rur
elektroinstalacyjnych, uszczelnieh ppoz, kanatow elektroinstalacyjnych;
rzuty instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczgcymi rozwigzan,;
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rzuty odwietlenia zewnetrznego i wizualizacje iluminaciji obiektu;
rzuty instalacji zewnetrznych pokazujacych zasilanie obioréw elektrycznych
w terenie, lokalizacje tras kablowych, kanalizacji kablowej wraz z rurami
ochronnymi;
Instalacje niskopradowe i teletechniczne zaprojektowaé w zakresie:
Instalacji systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego CCTV)
Instalacji nagtosnienia i DSO (o ile wymagane)
Instalacji SWNIKD (sygnalizacja wikamania i napadu i kontroli dostepu)
Instalacji systemu sygnalizacji pozaru (o ile bedzie wymagana)
Instalacji oddymiania (o ile wymagane)
Instalacji okablowania strukturalnego
Instalacji do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (o ile wymagane)
Instalacji systemu przywotawczego dla niepetnosprawnych (o ile wymagane)
Instalacji urzadzen tgcznosci dla potrzeb stuzb ochrony
Instalacji tgcznosci telefonicznej
Instalacji monitorowania bezpieczenstwa konstrukcji dachowej (o ile wymagane)
PrOJekty winny zawiera¢ co najmnie;j:
opis ogolny rozwigzan instalacji niskoprgdowych
rzuty wszystkich pozioméw obiektu budowlanego wraz 2z lokalizacjg
zasadniczych elementéw wyposazenia instalacji teletechnicznych (w tym
instalacji  przeciwpozarowych), = umozliwiajgcych  uzytkowanie  obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,;
lokalizacja szachtow i gtéwnych tras kablowych;
rzut zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy sieci teletechniczne i lokalizacje
gtownych urzadzen instalacji teletechnicznych;
schematy ideowe instalaciji teletechnicznych,
opis proponowanych rozwigzan budowlanych, materiatéw i wyroboéw oraz ich
zestawienia
- wytyczne dla branz powigzanych
Warunki ochrony przeciwpozarowej - opis, rzuty, schematy, operat
Operat akustyczny —symulacje, opis, schematy, zestawienia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
do zaopiniowania tgcznie z projektem wykonawczym)
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

2.6.5. Dokumentacja warsztatowa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako
dokumentacji uzupetniajgcej i uszczegétawiajgcej projekt wykonawczy o informacje niezbedne do
wytworzenia elementow w wytwérni np. prefabrykatow, konstrukcji stalowych zadaszenia,
odpowiadajgcej przyjetej technologii wraz z wykrojem przekrycia i planem montazu, konstrukciji
aluminiowej w wybranym systemie $lusarki, oktadzin i wykonczenia, obrébek elewacyjnych, wszelkiego
typu mocowania, kotwienia itp., konstrukcji balustrad i barier wraz z obliczeniami i wszelkimi elementami
uzupetniajgcymi oraz innymi, ktérych potrzeba moze wynikng¢ w trakcie robét budowlanych.

Dokumentacja warsztatowa winna by¢ opracowana w oparciu o projekty wykonawcze,
z wykorzystaniem operatéw geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiaréw, w zakresie niezbednym do
prawidtowej i odpowiedzialnej realizacji inwestycji. Projekty winny by¢ przygotowane przez projektantéw
posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia, okreslone w przepisach Prawa Budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, ochrony srodowiska, warunkami technicznymi
i innymi przepisami, w stopniu dokfadnosci niezbednym do potrzeb.

2.7. Pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie formalno-prawnym realizacji inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi przez
przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod wzgledem bhp, ppoz., przepiséw sanitarno —
epidemiologicznych.
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Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz pozwolenie na
uzytkowanie obiektu.

W przedmiocie inwestycji jest wykonanie projektéw, uzgodnienia w sprawie ewentualnego przefozenia
kolidujgcych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy, realizacja tych przektadek oraz
wybudowanie obiektéw zgodnie z projektami, opracowanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem. Ponadto dla
przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaC niezbedne do eksploatacji obiektu drogi
zewnetrzne i wewnetrzne, place manewrowe i parkingi w granicach opracowania zadania, przytacza wraz
z niezbednym zakresem przebudowy sieci, nawet jesli wykraczajg swoim zakresem poza wskazane dziatki
ewidencyjne. Warunki techniczne dla dostawy mediéw, przebudowy sieci, w tym roéwniez zjazdéw z drogi,
Wykonawca winien uzyskaC wtasnym staraniem, o ile zatgczone do PFU okaza sie niewystarczajgce lub
utracg waznos$¢. Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie moze powodowac przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu okreslonego dla terendw chronionych akustycznie.

2.8. Wymogi dotyczace odbioru dokumentacji projektowe;j.
Szczegotowy zakres i sposdb odbioru dokumentacji projektowej zostanie okreslony w SWZ oraz Umowie.

2.9. Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), zatwierdzone przez Inwestora wnioski materiatowe, dokumentacje
fotograficzng wykonanych robd6t oraz mape powykonawczg zrealizowanych sieci, przytgczy przyjetg do
zasobow kartograficznych.

Wykonawca zobowigzany jest objag¢ pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt budowlany oraz inne
prace objete zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja powinna zostac
opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem Instrukgcji Technicznych bytego Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéownego Geodety Kraju, a w szczegdlnosci ,Zasadami kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3).

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzagdzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ zatwierdzona przez kierownika budowy
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Za ,niezbedne
pomiary” uznaje sie wszelkie protokoty préb i pomiaréw, potrzebne do przedstawienia w nadzorze budowlanym
celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.10. Wymogi dotyczace dokumentéw odbiorowych dla Inwestycji.

Podstawowym dokumentem odbiorowym dla przedmiotowej Inwestycji jest protokdt odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty w formie oryginatu oraz potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatem kopii:

1.

Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robot i sieci uzbrojenia terenu (potwierdzone przez
Kierownika budowy, Projektantéw i Inspektora Nadzoru) zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego,
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Wersje elektroniczng wyzej wymienionych dokumentéw (edytowalng, pliki tekstowe z rozszerzeniem .doc,
pliki graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem .dxf) na nosniku
DVD lub CD oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Ksigzka obiektu budowlanego.
Pozwolenie na uzytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa niezbednych dla
wykonania Inwestycji i oddania jej do uzytkowania wraz z otoczeniem.:

obiektu wraz z infrastrukturg zewnetrzna;

na wykonanie sieci zewnetrznych

ewentualne potwierdzenia zgtoszen zakonczenia budowy i rozpoczecia uzytkowania dla elementow

infrastruktury niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
Stanowiska urzedéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym z:

Inspekcji Ochrony Srodowiska

Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Panstwowej Inspekcji Pracy

Panstwowej Strazy Pozarnej
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wraz z ewentualnymi protokotami pokontrolnymi.
Pozytywny protokot pokontrolny PINB z inspekcji obiektu przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Pozwolenia na budowe:
dla wykonanych obiektéw,
na wykonanie sieci zewnetrznych
ewentualne potwierdzenia dokonanych zgtoszeh na wykonanie przytgczy oraz elementow
infrastruktury technicznej,
Dokumentacja formalno-prawna zwigzana procesem przygotowania inwestycji (oryginaty), w tym m.in.:
Warunki techniczne przytgczenia budynkéw do miejskiej infrastruktury technicznej
Decyzja srodowiskowa
Pozwolenie wodnoprawne
Uzgodnienia z MZD
Ewentualne inne niezbedne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia
Kompletny Dziennik Budowy wraz z odwiadczeniami kierownika budowy, kierownikow robo6t budowlanych
oraz inspektoréw nadzoru budowlanego o wykonaniu budynku oraz instalacji zgodnie z pozwoleniem na
budowe, dokumentacjg, normami i przepisami oraz sztukg budowlang oraz uporzgdkowaniu placu
budowy.
Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia potwierdzajgcego przynalezno$é do odpowiedniej izby Samorzadu
Zawodowego kierownika budowy, kierownikéw roboét i inspektoréw nadzoru.
Kompletna lista dostawcow urzgdzen oraz podwykonawcéw wraz danymi teleadresowymi.
Oswiadczenia podwykonawcow wraz z potwierdzeniem uiszczenia zaptaty na ich rzecz.
Wykaz zamontowanych urzadzen, sprzetu, armatury
Harmonogram obstugi serwisowej
Harmonogram przegladéw gwarancyjnych.
Zestawienie uméw serwisowych wraz z listg teleadresowa.
Zestawienie list i protokotow usterkowych, dla robét i usterek podlegajgcych wykonaniu.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i sieci zatwierdzona w ramach Narady
Koordynacyjne;.
Zestawienie gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe i instalacyjne oraz zamontowane
urzgdzenia.
Ksigzki rewizyjne dla urzgdzen podlegajgcych odbiorowi UDT.
Scenariusz zdarzen pozarowych oraz Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, zatwierdzona przez
uprawnionego rzeczoznawce d/s przeciwpozarowych.
Instrukcja uzytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego.
Inne dokumenty zwigzane jesli bedg wymagane.

2.11. Opis stanu istniejgcego

2.11.1. Lokalizacja przy ul. Folwark 14

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej cze$ci Zywca,
w poblizu potoku, rezerwatu przyrody Grapa. Obszar opracowania zlokalizowany jest na
dziatkach ewidencyjnych o numerach: 2988/20, 2988/19, 2988/18, obreb 0007 w Zywcu. Dojazd
do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng, tgczacg sie z ulicg Folwark. Zakres opracowania
zawiera sie w terenie Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej. W sasiedztwie terenu opracowania
znajduje sie zabudowa ustugowa i mieszkaniowa. Zespdt budynkdéw Miejskiego Zaktadu
Energetyki Cieplnej sklada sie z zespotu hal stalowych, placéw magazynowych, parkingu.
Ponadto na terenie inwestycji znajduje sie komin oraz instalacje zwigzane z technologig cieptowni
weglowej. Teren przeznaczony na projektowane obiekty stanowi betonowe sktadowisko wegla.
Od strony poétnocnej znajduje sie zespot budynkéw Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej, od
strony wschodniej biegnie linia wysokiego napiecia 110kV. Od strony potudniowej tereny zielone,
stanowigce rezerwat przyrody Grapa. Od strony zachodniej znajduje sie gtéwne wejscie na teren
Cieptowni. Uwaga: teren jest bardzo zréznicowany wysokosciowo oraz silnie zabudowany
obiektami budowlanymi i infrastrukturg techniczng.

2.11.2. Lokalizacja przy ul. Grunwaldzka 5
Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej cze$ci Zywca,
w poblizu potoku Mtyndéwka i rezerwatu przyrody Grapa w strefie przemystowej miasta. Obszar
opracowania zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 6453/7; 6453/2; 6453/9;
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6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23; 6453/26; 6529/1; 6453/5; obreb 0007 w Zywcu. Dojazd do
dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng, tgczaca sie z ulicg Matejki. Zakres opracowania
zawiera sie w terenie zakladu ,Srubena Unia” Sp. z 0.0. W sasiedztwie terenu opracowania
znajduje sie zabudowa przemystowa, ustugowa i mieszkaniowa. Zespdt budynkéw zaktadu
Srubena Unia sktada sie z zespotu hal stalowych, placéw magazynowych, parkingu.
W najblizszym  sgsiedztwie znajdujg sie podziemne zbiorniki na olej napedowy
i opalowy o poj. 50m3 kazdy, obiekty pompowni dedykowanych poszczegdlnym zbiornikom,
komin wolnostojgcy, stacja bazowa Orange. Teren przeznaczony na projektowany obiekt jest
otoczony drogg wewnetrzng i porosniety trawg. Od strony pétnocnej znajdujg sie studnie
instalacyjne, od strony zachodniej biegnie estakada z przewodami cieptowniczymi. Od wschodniej
strony znajduje sie wjazd. W granicy opracowania znajduje sie czesciowo urzgdzona zielen niska.
Teren przeznaczony pod projektowang infrastrukture jest wtasnoscia Zamawiajgcego natomiast
drogi dojazdowe i wewnetrzne sg wilasnoscig Zaktadu Produkcyjnego. Zamawiajgcy posiada
stuzebnos$¢ dojazdu i przechodu do dziatki 6453/7 wpisane w ksiegi wieczyste na etapie jej
zakupu pod inwestycje - od strony ul. Matejki.

2.12. Opis roboét rozbiorkowych.
Przewiduje sie wykonanie rozbiorek nastepujgcych obiektéw z zachowaniem wymienionych ponizej warunkow
i wytycznych:
W zakresie lokalizacji przy ul. Folwark 14
demontaz nawierzchni betonowej istniejacego placu sktadowego wegla,
fragmentaryczny demontaz urzgdzen stuzgcych do naweglania w obszarze placu sktadowego wegla,
czesciowa rozbiorka muréw oporowych,
demontaz tras kabli elektrycznych
demontaze i rozbiérki w budynki cieptowni w ramach dostosowania do przepisow ochrony
przeciwpozarowej
demontaze i rozbiérki w budynku cieptowni w ramach przebudowy budynku w ramach zmiany trasy
naweglania
- demontaz zbiornika na zuzel
W zakresie lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 5
demontaz fragmentow istniejacego nieczynnego uzbrojenia terenu

2.13. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robét budowlanych.

Powierzchnia terenu ulegajgca przeksztatceniu dla lokalizacji przy ul. Folwark 14: ok. 16 710 m2
Powierzchnia terenu ulegajgca przeksztatceniu dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzka 5: ok. 6 415 m2

Wskazana powierzchnia terenu stanowi fragment przedmiotowych dziatek ewidencyjnych. Zakres opracowania
w odniesieniu do zagospodarowania terenu automatycznie sie rozszerza o przylegte nieruchomosci, ktére
zracji dostepnosci mediéw, bedg podlegaty opracowaniu dokumentacji projektowej i uzgodnieniach (np.
Zjazdy, przytacza, sieci).

W ramach niniejszego przedsiewziecia w odniesieniu do lokalizacji przy ul. Folwark 14 zaktada sie budowe
budynku w ktérym przewiduje sie lokalizacje ukfadu kogeneracyjnego , stacji transformatorowej, budowie
budynku kottowni dla instalacji produkcji ciepta z biomasy, trzech akumulatoréw ciepta o tgcznej pojemnosci
okoto 600 m?® oraz przebudowie istniejgcego budynku Cieptowni polegajgca na przebudowie pomieszczenia
sterowni oraz przebudowy uktadu naweglania i odzuzlania, a takze dostosowaniu do przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Zaktada sie, ze projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z obiektami bedzie
spetnia¢ podstawowe wymogi wynikajgce z gtéwnych funkcji obiektow.

Dojazd do dziatek odbywa sie przez droge wewnetrzng, fgczaca sie z ulicg Folwark. Od strony zachodniej
znajduje sie gtébwne wejscie/ wjazd na teren Cieptowni, skad biegnie utwardzona droga wewnetrzna
prowadzagca do skladowiska wegla, gdzie zlokalizowany jest teren opracowania oraz obstuguje istniejgce
obiekty Cieptowni. Budynek w ktérym projektuje sie lokalizacje uktadu kogeneracyjnego oraz budynek kottowni
zlokalizowano w obrebie istniejgcego sktadowiska wegla. W ramach inwestycji projektuje sie montaz Sciany
oddzielenia pozarowego, zlokalizowanej od potudniowej strony opracowania.

W ramach niniejszego przedsiewziecia w odniesieniu do lokalizacji przy ul. Grunwaldzka 5 zaktada sie
rozbudowe Zaktadu Produkcyjnego o budynek dla silnika kogeneracyjnego i kottowni gazowej wraz z budowg
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prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej, instalacjg urzadzen chtodzacych oraz niezbednym
zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem instalacyjnym dla lokalizacji przy ul Grunwaldzkiej 5

Roboty budowlane przewidziane w ramach realizacji dla lokalizacji przy ul. Folwark 14:

demontaz nawierzchni betonowej istniejgcego placu sktadowego,
fragmentaryczny demontaz urzadzen stuzgcych do naweglania w obszarze placu sktadowego,
czesciowa rozbiérka muréw oporowych,
demontaz tras kabli elektrycznych
demontaze i rozbiorki w budynki cieptowni w ramach dostosowania do przepiséw ochrony
przeciwpozarowej
demontaze i rozbidérki w budynku cieptowni w ramach przebudowy budynku w ramach zmiany trasy
naweglania
demontaz zbiornika na zuzel
budowa nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni dla potrzeb:
drogi dojazdowej i pozarowej
sktadowiska biomasy
placow manewrowych
chodnikéw (dojs¢ do budynkow i urzadzen)
budowa kottowni biomasowej wraz z uktadem jednego kotta na biomase o mocy 1,5MW, z osprzetem,
uktadami AKPIA oraz wszelkimi niezbednymi instalacjami i urzgdzeniami technicznymi sktadajgce;j
sie z:
hali kottowni
magazynu tymczasowego biomasy z ruchomg podtogg (otwarty plac wyposazony w posuwistg
podioge)
budowg uktadu multicyklonu wraz z elektrofiltrem do oczyszczania spalin (urzgdzenia techniczne)
wraz z systemowg obudowg akustyczng;
budowg komina wolnostojgcego o wysokosci ok. 30 m wraz z kanatami spalin i wentylatorami
spalin;
- budowa wiaty nad projektowanym skfadowiskiem biomasy
budowa budynku kogeneracji mieszczgcego silniki kogeneracyjne (3 szt.) o tgcznej mocy elektrycznej
minimum 6.9 MWe i cieplnej minimum 7.110 MW, wraz osprzetem, instalacjami oraz AKPIA oraz
stacje transformatorows;
przebudowa istniejgcego budynku Cieptowni celem dostosowania do obowigzujacych wymogéw
ochrony przeciwpozarowej wraz z reorganizacjg zrodta ciepta oraz niezbednymi robotami
towarzyszgcymi — szczegotowy opis w zakresie ochrony przeciwpozarowej znajduje sie w zatgczonej
ekspertyzie technicznej stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz projekcie architektoniczno-
budowlanym, jednak wymagajg dostosowania do zmian okreslonych w niniejszym PFU,
budowa wolnostojgcych zbiornikéw akumulacyjnych (akumulatoréw ciepta) na wode technologiczng;
budowa wolnostojgcych scian oddzielenia pozarowego;
budowa niezbednego oswietlenia terenu;
budowa podpér pod napowietrzne instalacje zewnetrzne
wykonanie nasadzen zieleni urzgdzonej;
budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytaczy oraz innej niezbednej
infrastruktury technicznej a takze wyposazenia technologicznego
przebudowa istniejgcego sktadu zuzla na skiad zuzla oraz sktad wegla oddzielone sScianami
oddzielenia pozarowego oraz budowa nowego systemu naweglania transportujgcego wegiel do
istniejgcego budynku kottowni wraz z potgczeniem nowego systemu naweglania z istniejgcym
w budynku

Roboty budowlane przewidziane w ramach realizacji dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzka 5:

demontaz fragmentow istniejacego nieczynnego uzbrojenia terenu

budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku

budowa kontenerowej stacji transformatorowe;j

budowa budynku mieszczgcego silniki kogeneracyjne i kociot gazowy

budowa miejsca postojowego,

budowa przytgcza z rur preizolowanych TwinPipe dla instalacji oraz wpiecie do sieci cieptowniczej,
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montaz niezbednego wyposazenia technologicznego i instalacyjnego,

budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych w tym budowa instalacji
elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, gazowej i technologicznych

budowa wylotu do kanalizacji deszczowej do potoku

2.14. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dla realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy spetni¢ nastepujgce uwarunkowania:

- Wszystkie uzyte materiaty w ramach niniejszego zadania muszg odpowiada¢ atestom technicznym
zgodnie z odpowiednimi normami oraz by¢ | gatunku lub klasy.
Roboty projektowe, budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentow.
Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ dtugotrwate i bezusterkowe korzystanie z obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robét przed osobami
postronnymi.

2.14.1. Uwarunkowania srodowiskowe.

Teren planowanego przedsiewziecia potozony przy ul. Folwark 14 jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Teren planowanego przedsiewziecia potozony przy ul. Grunwaldzka 5 jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2.14.2. Uwarunkowania konserwatorskie.
Teren zakresu opracowania potozony jest poza strefg ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego.

2.14.3. Uwarunkowania planistyczne.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego — UCHWALA NR 1X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU Z DNIA 30 KWIETNIA
2019R./ DZ. U. WOJ. SLASKIEGO Z 2019 R. POZ. 3731/ OPUBLIKOWANY DNIA 14 MAJA 2019R.
Teren inwestycji zlokalizowany przy ul. Folwark 14 potozony jest w obrebie nastepujgcych jednostek
urbanistycznych A4.1 — 1IT — tereny infrastruktury technicznej.

Teren inwestycji zlokalizowany przy ul. Grunwaldzka 5 potozony jest w obrebie nastepujgcych jednostek
urbanistycznych A5.4 — 1PP — tereny zabudowy przemystowej.

2.14.4. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie nastepujgca infrastruktura, instalacje, przytgcza
oraz sieci:

instalacja cieptownicza

kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

wodocigg

przewody elektroenergetyczne

- kable teletechniczne

ktére podlegajg rozbidrece, przebudowie lub zabezpieczeniu.

2.14.5. Uwarunkowania geotechniczne.

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Zaznacza sig, ze w wyniku przyjetych nowych wytycznych oraz przysztych decyzji projektowych moze
zaj$¢ koniecznos¢ opracowania dokumentacji geotechnicznej ponownie lub konieczno$¢ opracowania
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). Opracowanie wszelkich niezbednych materiatéw
koniecznych do realizacji inwestycji jest obowigzkiem Wykonawcy.

2.15. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.15.1. Lokalizacja przy ul. Folwark 14
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku, w ktérym przewiduje sie lokalizacje ukfadu
kogeneracyjnego oraz stacji transformatorowej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu
i wyposazeniem instalacyjnym, budowie budynku kottowni dla instalacji produkgji ciepta z biomasy
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wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, instalacjami i urzadzeniami oraz przebudowie
istniejgcego  budynku cieptowni, wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi oraz
dostosowaniem do spetniania obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2.15.2. Lokalizacja przy ul. Grunwaldzka 5
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe budynku dla silnikbw kogeneracyjnych wraz
z budowg prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej, budowe kottowni gazowej
i instalacji urzadzen chtodzgcych, przytagcza z rur preizolowanych TwinPipe do sieci cieptowniczej
oraz niezbednym zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem instalacyjnym.

2.16. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

W ramach przedsiewziecia zlokalizowanego przy ul. Folwark 14 przewiduje sie budowe budynku w ktérym
przewiduje sie lokalizacje uktadu kogeneracyjnego, stacji transformatorowej, budowie budynku kottowni dla
instalacji produkcji ciepta z biomasy o mocy 1,5MW oraz przebudowie istniejgcego budynku Cieptowni.
Zaktada sie ze projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z obiektami bedzie spetnia¢ podstawowe
wymogi wynikajgce z gtéwnych funkcji obiektow.

Dojazd do dziatek odbywa sie przez droge wewnetrzng, tgczacg sie z ulica Folwark. Od strony zachodniej
znajduje sie gtowne wejscie/ wjazd na teren Cieptowni, skad biegnie utwardzona droga wewnetrzna
prowadzgca do skladowiska wegla, gdzie zlokalizowany jest teren opracowania oraz obstuguje istniejgce
obiekty Cieptowni. Budynek w ktérym projektuje sie lokalizacje uktadu kogeneracyjnego oraz budynek kottowni
zlokalizowano w obrebie istniejgcego sktadowiska wegla. W ramach inwestycji projektuje sie montaz sScian
oddzielenia pozarowego, zlokalizowanej od potudniowej strony opracowania.

W ramach przedsiewziecia zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzka 5 przewiduje sie budowe budynku dla
silnikbw kogeneracyjnych wraz z budowg prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej, kottowni
gazowej, instalacjg urzgdzeh chifodzgcych, przytgcza z rur preizolowanych TwinPipe do miejsca wigczenia
w system cieptowniczy oraz niezbednym zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem instalacyjnym.

2.16.1. Wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu dla stanu
projektowanego przy ul. Folwark 14.

Bilans terenu — stan projektowany
Rodzaj: Powierzchnia [%]
Powierzchnia zabudowy 25
Powierzchnia utwardzona 55
Powierzchnia biologicznie czynna 25
SUMA: 100

2.16.2. Wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu dla stanu
projektowanego przy ul. Grunwaldzka 5.

Bilans terenu — stan projektowany
Rodzaj: Powierzchnia [%]
Powierzchnia zabudowy 65
Powierzchnia utwardzona 10
Powierzchnia biologicznie czynna 25
SUMA: 100

2.16.3. Wskazniki mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow.

Przyjete w niniejszej dokumentacji wymagania, wytyczne, wskazniki oraz parametry przyjmuje sie jako
minimalne konieczne do spetnienia w ramach realizacji niniejszej inwestyciji.

Przyjete parametry techniczne przedstawionych materiatdw budowlanych oraz wyposazenia przyjmuje
sie jako minimalne, konieczne do spetnienia.

Przyjete wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu przyjmuje sie jako

30 PFU MZEC ,EKOTERM” Sp. z 0.0.




PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKOSPRAW-
NEJ KOGENERACJI NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

orientacyjne, dopuszcza sie mozliwosc¢ ich pomniejszen lub powiekszenia w zakresie £ 10%

Dopuszcza sie mozliwo$s¢ pomniejszen Ilub powiekszen parametrow w zakresie +10%
w szczegolnych, uzasadnionych przypadkach, co kazdorazowo oraz bezwzglednie wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

Ponadto zmniejszanie/zwigkszenia parametréow nie moze mie¢ wptywu na planowang funkcjonalnos¢
obiektu obiektu.

2.16.4. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.
Obiekt wraz z pomieszczeniami musi spetniaé wymagania przepisow bezpieczenstwa pozarowego,
a w szczegolnosci zapisy:
Prawa Budowlanego;
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw;
Innych zwigzanych norm i przepiséw techniczno-budowlanych.

2.16.5. Instalacje.

Obiekty powinny by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce na uzytkowanie
obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw wykonania
i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne odcinki oraz przytgcza nalezy zaprojektowaé jako nowe.
Instalacje powinny byé wykonane jako kryte, chyba Zze przepisy okreslajgce warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaé obiekty budowlane, stanowig inaczej.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji wymagajgcych obstugi w trakcie normalnej eksploatacii,
a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposoéb czytelny i jednoznaczny. Sposob
zabudowy musi umozliwiac tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczehstwo i jako$¢ uzytkowania pomieszczen powinny by¢
oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie gtéwnego zaworu gazu,
gtéwnego zaworu wody, gléwnego wigcznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do
proponowanych zrodet ciepta. Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta. Uktady wentylacji mechanicznej nalezy pogrupowaé w sposob
zapobiegajgcy mieszaniu strumieni powietrza pomieszczen o réznych charakterach w zakresie klimatu
i emitowanych zanieczyszczen.

Projektowana instalacja powinna by¢ dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla cato$ci
inwestycji.

W zakresie zaopatrzenia obiektu w wode przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie nowego
przytacza do sieci uwzgledniajgce przewidywane zapotrzebowanie na wode.

Obok przytgcza na cele socjalno-bytowe i technologiczne nalezy przewidzie¢ dostarczanie wody do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

W zakresie odprowadzenia sciekéw przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie nowych instalaciji
wewnetrznych oraz nowych sieci zewnetrznych i przytaczy w niezbednym zakresie dostosowanych do
przewidywanej ilosci odprowadzanych sciekow.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie sieci zewnetrznych, przytaczy oraz instalaciji
wewnetrznych w nieruchomosci odbiorcy nalezy uwzglednié nastepujgce punkty:

- Instalacje, sieci oraz przytacza nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i wymaganiami oraz warunkami stawianymi przez zarzgdcow tych mediéw.
Materiaty powinny posiada¢ i urzgdzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH,
certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje zgodnosci.

Instalacje powinny byé wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, zabudowa
ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajgce warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane stanowig inaczej.

2.16.6. Wymagania dotyczace =zagospodarowania terenu w zakresie sieci i instalacji

zewnetrznych.
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2.16.6.1. Kolizje z istniejacq infrastruktura.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie infrastruktura podziemna w postaci
instalacji zewnetrznych, sieci oraz przytgczy. W ramach niniejszego zadania planuje sie rozbiorke
wszystkich istniejgcych instalaciji, sieci oraz przylgczy zewnetrznych w obrebie terenu inwestycji.

2.16.6.2. Sieci i przytacza.

W zakresie sieci oraz przytgczy nalezy zrealizowac ich budowe zgodnie z warunkami uzyskanymi
od gestoréw/zarzgdcéw mediow.

UWAGA: w przypadku utraty waznosci warunkow technicznych Wykonawca jest
zobowigzany do wystagpienia o prolongate lub wydanie nowych warunkéw technicznych
czynnosci te nie bedg obcigzaly w zaden sposéb Zamawiajgcego oraz nie moga byé
podstawa do przediuzenia terminu jak réwniez zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

2.16.7. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozbudowe i przebudowe infrastruktury:
- sieci kanalizacji deszczowej
- sieci kanalizacji sanitarnej
. sieci wodociggowej
- sieci elektroenergetycznej
- sieci gazowej
. sieci cieptowniczej
. kable teletechniczne t, tD
Ponadto nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej oraz pozostate rozwigzania
projektowe i instalacyjne jakie sg niezbedne do funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1. Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ nastepujgce roboty dla
lokalizacji przy ul. Folwark 14:
Demontaze i rozbiérki:
demontaz nawierzchni betonowe;j istniejgcego placu sktadowego,
fragmentaryczny demontaz urzgdzen stuzgcych do naweglania w obszarze placu sktadowego,
czesciowa rozbiérka muréw oporowych,
demontaz tras kabli elektrycznych
demontaze i rozbidrki w budynki cieptowni w ramach dostosowania do przepisow ochrony
przeciwpozarowej
demontaze i rozbiérki w budynku cieptowni w ramach przebudowy budynku w ramach zmiany trasy
naweglania
demontaz zbiornika na zuzel

Roboty budowlane:
budowa nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni dla potrzeb:
drogi dojazdowej i pozarowej
sktadowiska biomasy
placow manewrowych
chodnikéw (dojsé do budynkow i urzadzen)
budowa kottowni biomasowej wraz z uktadem jednego kotta na biomase o mocy 1,5MW, z osprzetem,
uktadami AKPIA oraz wszelkimi niezbednymi instalacjami i urzadzeniami technicznymi skfadajgcej
sie z:
hali kottowni
magazynu tymczasowego biomasy z ruchomg podtogg (otwarty plac wyposazony w posuwistg
podtoge)
budowg uktadu multicyklonu wraz z elektrofiltrem do oczyszczania spalin (urzadzenia techniczne)
wraz z systemowg obudowg akustyczng;
budowg komina wolnostojagcego o wysokosci ok. 30 m wraz z kanatami spalin i wentylatorami
spalin;
budowa wiaty nad projektowanym sktadowiskiem biomasy
budowa budynku kogeneracji mieszczgcego silniki kogeneracyjne (3 szt.) o tgcznej mocy elektrycznej
minimum 6.9 MWe i cieplnej minimum 7.110 MW1t, wraz osprzetem, instalacjami oraz AKPIA oraz
stacje transformatorowag;
przebudowa istniejgcego budynku Cieptowni celem dostosowania do obowigzujgcych wymogéw
ochrony przeciwpozarowej wraz z reorganizacjg zrodta ciepta oraz niezbednymi robotami
towarzyszacymi — szczegotowy opis w zakresie ochrony przeciwpozarowej znajduje sie w zatgczonej
ekspertyzie technicznej stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz projekcie architektoniczno-
budowlanym, jednak wymagajg dostosowania do zmian okreslonych w niniejszym PFU,
budowa wolnostojgcych zbiornikow akumulacyjnych (akumulatoréw ciepta) na wode technologiczng;
budowa wolnostojgcych $cian oddzielenia pozarowego;
budowa niezbednego os$wietlenia terenu;
budowa podpdr pod napowietrzne instalacje zewnetrzne
wykonanie nasadzen zieleni urzagdzonej;
budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytaczy oraz innej niezbednej
infrastruktury technicznej a takze wyposazenia technologicznego
przebudowa istniejgcego skfadu zuzla na sktad zuzla oraz skitad wegla oddzielone s$cianami
oddzielenia pozarowego oraz budowa nowego systemu naweglania transportujgcego wegiel do
istniejgcego budynku kottowni wraz z potgczeniem nowego systemu naweglania z istniejgcym
w budynku

W ramach zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ nastepujgce roboty dla
lokalizacji przy ul. Grunwaldzka 5:
Demontaze i rozbiérki:
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demontaz fragmentow istniejgcego nieczynnego uzbrojenia terenu
Roboty budowlane:
budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku
budowa kontenerowej stacji transformatorowe;j
budowa budynku mieszczacego silniki kogeneracyjne i kociot gazowy
budowa miejsca postojowego,
budowa przytgcza z rur preizolowanych TwinPipe dla instalacji oraz wpiecie do sieci cieptowniczej,
montaz niezbednego wyposazenia technologicznego i instalacyjnego,
budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych w tym budowa instalacji
elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, gazowej i technologicznych
budowa wylotu do kanalizacji deszczowej do potoku

3.2. Kolizje z istniejacqa infrastruktura.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie infrastruktura podziemna w postaci instalacji
zewnetrznych, sieci oraz przylgczy. W ramach niniejszego zadania planuje sie rozbiérke wszystkich
istniejgcych instalacji zewnetrznych w obrebie obiektu.

3.3. Niwelacja terenu.
Nalezy wykona¢ niwelacje terenu z zachowaniem spadkéw zgodnie z przepisami obowigzujgcego Prawa
Budowlanego oraz przepisami pokrewnymi na kazdym etapie realizacji inwestyciji.
Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktoére
okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego
osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- nasyp nalezy wykonywac¢ metodg warstwowg i wznosi¢ réwnomiernie na catej szerokosci;
grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania;
przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.
Elementy obsypywane obustronnie powinny byé obsypywane i zageszczane rownomiernie z obu stron.
Réznica poziomow zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione
obliczeniami statycznymi. Trudnodostepne miejsca przestrzeni mogag by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.
Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna byé
zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametréw juz utozonej warstwy. Grubo$é zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
¢) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokos$ci spadania, przy
czym grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od Srednicy tarczy.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego
sprzetu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgcej, w taki sposob aby nie
uszkodzi¢ systemu odwadniajgcego. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej
kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ co najmniej:
- 1,03 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 0,20 m
- 1,0 wg Proctora dla warstw nasypow i zasypek za przyczotkami ponizej 0,2m
- 1,0 wg Proctora dla wykopéw przy fundamentach podpdr,
- 0,97 wg Proctora dla stozkéw, Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna
by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu.
Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna byé zblizona do optymalnej (z tolerancjg + 2%), w
przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do
zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wiekszg od odchyleh podanych w pkt.6., to
grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszyé przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi
taka potrzeba, to zaleca sie zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie wodg. Przy zageszczaniu gruntow
nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:
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rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem

mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu

zageszczajgcego,

prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku sSrodkowi nasypu.
N|edopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
w zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntow
zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu
wykonywanie zasypek powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé snieg z powierzchni
wykonanej juz zasypki.

3.4. Fragmentaryczny demontaz istniejacych urzadzen do naweglania

Ze wzgledu na zmiany w zagospodarowaniu terenu w obrebie placu naweglania i odzuzlania przewidziano
czedciowy demontaz systemdw naweglania i odzuzlania. Rozebraniu/demontazowi ulegnie krata i komora
zasypowa wraz z fragmentem kanatu podziemnego oraz zelbetowa budowla sgsiadujgca z kanatem. Planuje
sie rozbiérke stropow komory i kanatu na odcinku przebiegajgcym pod istniejgcym placem weglowym,
demontaz urzgdzen i wyposazenia kanatu, zaslepienie (zamurowanie) wlotu do pozostatej nierozbieranej
czesci kanatu, nastepnie zasypanie komory i kanatu z wytworzeniem nosnego nasypu budowlanego dla
potrzeb posadowienia podbudowy nowego placu.

3.5. Demontaze i rozbiorki w budynku cieptowni w ramach dostosowania do przepiséw
ochrony przeciwpozarowej

Przewiduje sie lokalne demontaze i rozbiorki elementow wewnetrznych budynku takich jak Sciany dziatowe,
drzwi, wykonhczenie oraz fragmentdéw Scian zewnetrznych i Slusarki okiennej celem dostosowania budynku do
spetniania wymogow aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

3.6. Demontaze i rozbiérki w budynku cieptowni w ramach przebudowy budynku w ramach
zmiany trasy naweglania

Przewiduje sie lokalne demontaze i rozbiorki elementéw wewnetrznych budynku takich jak Sciany dziatowe,
drzwi, wykonczenie oraz fragmentdw Scian zewnetrznych i $lusarki okiennej celem budowy nowej trasy
naweglania.

3.7. Rozbidérka i demontaz zbiornika na zuzel
Przewiduje sie rozbidrke i demontaz istniejgcego zbiornika na Zuzel jako kolidujgcego z nowym placem
zuzlowym oraz nowym systemem naweglania

3.8. Rozbiodrka istniejagcych muréw oporowych
Istniejgce zelbetowe i murowane konstrukcje oporowe kolidujgce z projektowanymi obiektami nalezy rozebrac.
Gruz z rozbidrki zutylizowacé lub pokruszy¢ i wykorzystaé przy realizacji inwestyc;ji.

3.9. Demontaz wskazanych kabli elektroenergetycznych

Ze wzgledu na potrzebe budowy nowych kabli elektroenergetycznych zasilajgcych przebudowywang
cieptownie ze stacjg trafo przewiduje sie demontaz starych kabli elektroenergetycznych tgczacych budynek
rozdzielni gtéwnej z budynkiem cieptowni.

3.10. Budowa niezbednych muréw oporowych, umocnien oraz schodéw wyréwnawczych

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe niezbednych konstrukcji oporowych we wszystkich miejscach
gdzie bedzie to konieczne ze wzgledu na powstatg réznice wysokosci po wykonaniu niwelacji terenu. Tam
gdzie bedzie to konieczne przewiduje sie budowe zelbetowych muréw oporowych o parametrach wynikajgcych
z obliczen statycznych. Mury nalezy budowaé jako monolityczne z betonu wodonieprzepuszczalnego klasy
min. W8 lub z prefabrykatéw o odpowiednich parametrach. Zachowac¢ jakos¢ betonu architektonicznego. Na
koronie muréw oporowych nalezy przewidzie¢ balustrady stalowe zabezpieczajgce przez upadkiem. Tam gdzie
to bedzie konieczne stozki i skarpy nasypu nalezy umocni¢ za pomocg materiatdw zapewniajgcych
statecznos$¢ zbocza i zabezpieczajgcych go przed niszczacym dziataniem wiatru i wody i obsiaé trawa.
W przypadku umocnienia sztywnego skarpy np. za pomocg azurowych ptyt betonowych (jezeli zajdzie taka
koniecznos¢) umocnienie nalezy oprze¢ na zelbetowych podwalinach. Podwaliny powinny by¢ dylatowane co
4-6 m, a ich zagtebienie powinno uwzglednia¢ przemarzanie gruntu.

Ewentualne schody wyréwnawcze nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne w jakosci betonu
architektonicznego lub prefabrykowane zelbetowe. Schody nalezy odpowiednio obalustradowac.
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3.11. Wycinka zieleni niskiej i wysokiej.

Wszelkie roboty zwigzane z wycinkg nalezy prowadzi¢ w oparciu o odpowiednig dokumentacje zatwierdzong
prawomocng decyzjg administracyjng. Opracowanie dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy, a uzyskanie
wszelkich koniecznych do realizacji rob6t decyzji lezy po stronie Zamawiajgcego.

Nalezy opracowac¢ kompleksowg inwentaryzacje dendrologiczng i/lub aktualizacje istniejgcej w obrebie terenu
inwestycji oraz opinie dendrologiczng o stanie fitosanitarnym drzew, a takze obowigzkowo inwentaryzacje
ornitologiczng wykonang przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia; z inwentaryzacji ornitologicznej
musi jasno wynikac¢ ilo$¢ zinwentaryzowanych gniazd, gatunki ktére gniazdujg oraz inne niezbedne informacje.
W przypadku wystepowania gniazd Wykonawca winien przed przystgpieniem do prac winien uzyskac¢ decyzje
umozliwiajgcg dokonania zniszczenia gniazd.

Prace zwigzane z wycinkg drzew zaleca sie prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw. Prace nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji wystepowania gatunkéw chronionych, gniazd
ptasich lub budek legowych w obrebie drzew lub krzewdw przeznaczonych do wycinki prace nalezy wstrzymac
w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalajgcej na czynnosci podlegajgce zakazom w stosunku do
gatunkéw objetych ochrona.

Zieleh nie przeznaczong do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w trakcie prowadzonych robot
budowlanych.

3.12. Budowa nawierzchni utwardzonych ciggéw pieszych oraz jezdnych, budowa miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobuséw, budowa placow manewrowych
oraz dréb pozarowych, budowa utwardzonych placow zawierajagcego miejsca postojowe dla
stuzb mundurowych oraz ratowniczych, budowa utwardzonego placu dla wozéw
transmisyjnych;

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe nowych nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych
w obrebie terenu opracowania.

3.12.1. Zatozenia techniczne (min).
Wymiary miejsc postojowych zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (z pdéz. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Szerokos$é jezdni manewrowych — min 5,0 m; - ostateczng szeroko$¢ drég manewrowych
dostosowaC do struktury pojazdéw oraz ustawienia miejsc postojowych wzgledem jezdni
manewrowej/
Zapewni¢ odwodnienie terenu parkingdw (wpusty uliczne i wiazy studzienek D-400)
Zapewni¢ przebudowe i/lub budowe urzgdzen obcych jesli taka wystepuje.
Przy projektowaniu i realizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uwzglednic warstwe
mrozoochronng i/lub warstwe odsgczajgcyg
W przypadku stabych warunkéw gruntowo- wodnych zastosowa¢ wzmocnienie adekwatne do
warunkoéw technicznych
Oddzielenia ciggdéw jezdnych/ parkingdéw/placow manewrowych od ciggéw pieszych/terenow
zielonych nalezy wykonaé za pomocg kraweznikow (20x30cm) na tawie betonowej - zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przeznaczeniem
Wszelkie krawezniki, obrzeza (min. 8cm gr.), oporniki, palisady uktadaé na tawach betonowych

3.12.2. Konstrukcja nawierzchni placu skladowania biomasy:
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu Behaton kolor szary gr. 8cm - wg.: PN-EN
1338,
Podsypka ze stabilizacji Rm5, gr. 3 cm, wg.: PN-S-96012
Podbudowa z betonu C12/15 zgodna z PN-EN 206+A1.2016 dokfadnos$¢ wykonania +/- 1cm, gr.
10cm,
Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=5,0 dokfadno$¢ wykonania +/- 2cm, gr.
20cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,
Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 dokfadno$¢ wykonania +/- 2cm, gr.
20cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
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stabilizowanego cementem,

warstwa mrozoochronna z piasku doktadnos¢ wykonania +/- 5cm gr. 25cm - wg.: PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, E2= 50
MPa wg.: PN-S-02205

Istniejgce podtoze lub nasyp budowlany E2 = 20 MPa wg.: PN-S-02205

3.12.3. Konstrukcja nawierzchni - drogi i place

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu Behaton kolor szary gr. 8cm - wg.: PN-EN
1338,

Podsypka ze stabilizacji Rm5, gr. 3 cm, wg.: PN-S-96012

Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=5,0 doktadno$¢é wykonania +/- 2cm, gr.
20cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 doktadno$¢ wykonania +/- 2cm, gr.
20cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

warstwa mrozoochronna z piasku dokfadno$¢ wykonania +/- 5cm gr. 25cm - wg.: PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, E2 = 50
MPa wg.: PN-S-02205

Istniejgce podtoze lub nasyp budowlany E2 = 20 MPa wg.: PN-S-02205

3.12.4. Konstrukcja nawierzchni - chodniki:

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu Behaton kolor szary gr. 8cm - wg.: PN-EN
1338,

Podsypka ze stabilizacji Rm5, gr. 3 cm, wg.: PN-S-96012

Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 doktadno$é wykonania +/- 2cm, gr.
15cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

warstwa mrozoochronna z piasku doktadnos¢ wykonania +/- 5cm gr. 25cm - wg.: PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, E2 = 50
MPa wg.: PN-S-02205

Istniejgce podtoze lub nasyp budowlany E2 = 20 MPa wg.: PN-S-02205

3.12.5. Zatozenia techniczne dotyczace dodatkowego oznakowania (min).

Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych wykonac¢ i oznaczy¢ dodatkowo uwzgledniajgc zasady
uniwersalnego projektowania zgodnie z wymogami:

Standardéw dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc koncepcije
uniwersalnego projektowania

Aktéw prawnych przepisoéw i norm a takze dokumentéw obowigzujgcych m.inn.

3.12.6. Projektowane miejsca postojowe

W ramach inwestycji projektuje sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, ktére zapewniajg
wystarczajgcg ilos¢ miejsc postojowych dla obiektu objetego opracowaniem. - 3 miejsca postojowe.
Przedmiotowe miejsca postojowe zlokalizowane sg w poéinocno-wschodniej czesci opracowania
w obrebie placu manewrowego.

3.12.7. Dostep do drogi publicznej

Dojazd do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng, tgczaca sie z ulicg Folwark. Od strony zachodniej
znajduje sie gtdwne wejscie/ wjazd na teren Cieptowni, skad biegnie utwardzona droga wewnetrzna
prowadzgca do skladowiska wegla, gdzie zlokalizowany jest teren opracowania oraz obstuguje istniejgce
obiekty Cieptowni.

3.13. Stata i tymczasowa organizacja ruchu

Podstawowym zatozeniem planowanej czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem
robét nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt. Projekt nalezy przygotowaé
z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
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zarzgdzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U.
nr 220 poz. 2181) uwzgledniajacy zastosowanie takich urzadzenh jak: bariery separacyjne, znaki pionowe,
tablice kierujgce z pulsujgcymi swiattami ostrzegawczymi, pachotki drogowe, separacyjne bariery ochronne,
wydzielajace powierzchnie wylgczong z ruchu, zapory drogowe, itp. Kazda aktualizacja oznakowania w terenie
wymagac bedzie kazdorazowo uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Projekt czasowej organizacji
ruchu musi zosta¢ uzgodniony przez stosowne instytucje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewnié¢ wysoki poziom bezpieczenstwa zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic trwato$¢ oznakowania
i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widocznos¢, odblaskowos¢). W przypadku utraty waznosci
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu nalezy uzyska¢ ponownie niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego
nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Projektu statej organizaciji ruchu.

3.14. Wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej w niezbednym zakresie.
W ramach niniejszego opracowania zaktada sie wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w postaci zieleni
dekoracyjnej oraz izolacyjne;.
Nasadzenia drzew nalezy wykonaé z zaprawg dotowg oraz opalikowaniem przy zatozeniu zestawu trzech
palikéw na jedng sadzonke. Nasadzenia zieleni nalezy wykona¢ wraz z podstawowymi zabiegami
pielegnacyjnymi polegajgcymi na:

podlewaniu

Scidtkowaniu

nawozeniu organicznym oraz mineralnym

odchwaszczeniu
Wszystkie prace zwigzane z nasadzeniami, oraz ich pozniejszg pielegnacjg nalezy wykonywac zgodnie
z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji zieleni.

3.15. Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.

Planowane trawniki nalezy wykona¢ na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozscielaé jg
w warstwie min. 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowaé teren. Proponuje sie wykonanie trawnikow z siewu,
mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie, gazonowa, uniwersalna.

Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikdéw, oraz ich pdzniejszg pielegnacjg nalezy wykonywac
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o analize
istniejgcej nawierzchni. Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu
pielegnacyjnego sktadajgcego sie z wybranych zabiegdw w nastepujgcej kolejnosci:
- Odchwaszczenie
Aeracja
Wertykulacja
Dosiew nasion
Piaskowanie
- Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy rowniez przewidzieé
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i péznego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, pdznego lata i jesiennym.

3.16. Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadéw statych.

W odniesieniu do lokalizacji przy ul. Folwark 14 oraz ul. Grunwaldzka 5 odpadki state z projektowanych
obiektéw planuje sie gromadzi¢ w istniejgcych miejscach czasowego gromadzenia odpadéw. Istniejgce
miejsca czasowego gromadzenia odpaddéw zlokalizowane sg w odlegtosci wiekszej niz 10m od okien i drzwi
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz w odlegto$ci wiekszej niz 3m od granicy z
sgsiednig dziatkg. Zastosowane sg pojemniki szczelne, zamykane, uniemozliwiajgce wydzielanie przykrych
zapachow.

Przewiduje sie systematyczny wywoéz odpadkéw przez uprawniong do tego zadania firme zewnetrzng, na
odpowiednie sktadowiska.
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Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniego rozeznania, wszelkich badan, uzyskanie warunkéw
technicznych, pozwolen i uzgodnieh dla potrzeb zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
W razie koniecznosci Obowigzkiem Wykonawcy jest budowa stosownych zbiornikéw przeciwpozarowych
zapewniajgcych wode do prowadzania akcji gasniczej — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

Budynek kottowni na biomase przy ul. Folwark 14.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé budynek kottowni o wymiarach 21,3m x18,1m, skfadajacych sie
z nastepujgcych elementow:
Hala kottowni
Magazyn paliwa z podtogg ruchoma
Sterownia
Budynek nalezy zaprojektowaé czesciowo w stalowej konstrukcji ramowej oraz w konstrukcji zelbetowej,
zadaszony dachem jednospadowym. Pochylenie pofaci na pomieszczeniem hali kottowni oraz nad
magazynem z podiogg przesuwng wynosi 9%. Natomiast pochylenie potaci nad pomieszczeniem
hydrocylindrowym wynosi 5%.
Posadowienie obiektu zaprojektowaé na ptycie fundamentowej ze zmiennymi grubosciami. Budynek jest
jednokondygnacyjny — jedyna kondygnacja stanowi¢ bedzie kondygnacje podziemna.
Powierzchnia uzytkowa: ok. 442,04 m2,
Powierzchnia zabudowy: ok. 361,38 m2,
Projektuje sie podtgczenie obiektu do istniejgcej infrastruktury techniczne;j:
- sieci elektroenergetycznej,
sieci kanalizacji deszczowej,
sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociggowej,
sieci cieptownicze;.

Budynek kottowni silnikéw kogeneracyjnych przy ul. Folwark 14.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ budynek silnikéw kogeneracyjnych, gdzie planuje sie lokalizacje
pomieszczen obstugujgcych projektowany uklad kogeneracyjny wyposazony w trzy silniki.
Pomieszczenie dla silnikédw kogeneracyjnych — pomieszczenie dla kolektoréw oraz pomieszczenie dla
stacji transformatorowych. Wejscie do budynku bedzie sie znajdowa¢ na poéinocnej elewacii
z poziomu terenu przylegajgcego do istniejgcej cieptowni.
Budynek zaprojektowa¢ w konstrukciji zelbetowej, monolitycznej z betonu min. C20/25 W8, zadaszony
dachem pfaskim. Dopuszcza sie alternatywne rozwigzanie konstrukcji obiektu po uprzednim
przedstawieniu koncepciji przez wykonawce oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Posadowienie obiektu nalezy zaprojektowaé na plycie fundamentowej. Budynek jest
jednokondygnacyjny — jedyna kondygnacja stanowi¢ bedzie kondygnacje podziemna.

Powierzchnia uzytkowa: ok. 1028,76 m?,

Powierzchnia zabudowy: ok. 694,98 m?,
Projektuje sie podtagczenie obiektu do istniejgcej infrastruktury technicznej:

- sieci elektroenergetycznej,

sieci kanalizacji deszczowej,

sieci kanalizacji sanitarnej,

sieci cieptowniczej,

sieci gazowe;.

Przebudowa istniejgcego budynku Cieptowni przy ul. Folwark 14
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu. Przewiduje sie
reorganizacje zrédta produkcji ciepta z kottdw weglowych oraz przebudowe obiektu celem spetnienia
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Powierzchnia uzytkowa: ok. 2340,26 m?

Powierzchnia zabudowy: ok. 1453,7m?
Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury techniczne;j:

instalacji cieptowniczej

Budynek silnikéw kogeneracyjnych przy ul. Grunwaldzka 5.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budynek kottowni silnikow kogeneracyjnych. W budynku planuje sie
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lokalizacje pomieszczen obstugujgcych projektowany uktad kogeneracyjny oraz kottownie gazowa.
Planuje sie pomieszczenie dla silnikdéw kogeneracyjnych — dwa silniki oraz pomieszczenie kottowni, oba
Z niezaleznymi wejsciami. Gtéwne wejscia do budynku planuje sie znajdowaé na pétnocno - wschodniej
elewacji. Na potudniowo-wschodniej i pétnocno-zachodniej Scianie planuje sie zlokalizowa¢ bramy. Przy
budynku znajdowac sie bedzie kontenerowa stacja transformatorowa.

Powierzchnia uzytkowa: ok. 106,70 m?

Powierzchnia zabudowy: ok. 122,40 m?
Planuje sie podtgczenie obiektu do istniejgcej infrastruktury technicznej:

- sieci elektroenergetycznej

sieci kanalizacji deszczowej

sieci kanalizacji sanitarne;j

sieci cieptowniczej

sieci gazowej

Budynek kontenerowej stacji transformatorowej przy ul. Grunwaldzka 5.
Nalezy zaprojektowac i wykonaé budynek kontenerowej stacji transformatorowe;j.
Powierzchnia uzytkowa: ok. 40,90 m?
Powierzchnia zabudowy: ok. 36,70 m?
Planuje sie podtgczenie obiektu do istniejacej infrastruktury technicznej:
sieci elektroenergetycznej

3.23. Wyposazenie obiektow.

Nalezy wykona¢ montaz kompletnego wyposazenia obiektow umozliwiajgcego ich uzytkowanie. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty oraz $wiadectwa z badan
wystawione przez niezalezng, certyfikowang przez PCBC jednostke badawczg dotyczaca zgodnosci produktu
z obowigzujgcymi normami.

3.24. Wymagania dotyczace instalacji, technologia.

3.24.1. Wytyczne w zakresie podtaczenia kogeneracji oraz kotlowni biomasowej do systemu
cieptowniczego i wspélpracy z istniejaca kottownia weglowa.

3.24.1.1. Sktadowisko opatu kottowni weglowej.
Odstgpienie od realizacji przebudowy istniejgcej kottowni weglowej na gazowg na etapie realizacji
zadania pocigga za sobg koniecznos¢ jej eksploatacji jako zrédta uzupetniajgcego
zapotrzebowanie energii cieplnej systemu cieptowniczego miasta Zywca w trakcie sezonu
grzewczego. Z uwagi iz istniejacy plac weglowy zostanie w catosci zagospodarowany pod
budowe uktadu kogeneracji, kottowni biomasowej i sktadowisko biomasy nalezy:

wykonac ekspertyze w zakresie nosnosci drogi wewnetrznej na odcinku od wjazdu przy
portierni do placu zuzlowego pod katem transportu wegla samochodami o nosnosci DMC
40 tiilosci do 11 tys. ton rocznie,

w przypadku negatywnego wyniku w/w ekspertyzy nalezy zaproponowal rozwigzanie
problemu i doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego eksploatacje drogi zgodnie
z zatozeniami w pkt. 1,

opracowa¢ dokumentacje projektowg w niezbednym zakresie dla opisanej w punktach
ponizej koniecznej modernizacji ukfadow naweglania i odzuzlanie istniejgcej kottowni
weglowe;,

istniejgce skfadowisko zuzla powiekszy¢ (teren wskaze Zamawiajgcy) i dokona¢ zmiany
w sposobie uzytkowania terenu w czesci na sktadowisko wegla (do 4 500 t) i cze$ci na
skladowisko zuzla (mozliwe wykorzystanie pityt drogowych z istniejgcego sktadu
weglowego z czesci przeznaczonej pod kogeneracije),

wykonac rozbiodrke zbiornika na zuzel,

teren po w/w zbiorniku i pomiedzy sktadem zuzlowym, a zbiornikiem solanki przebudowac
na nowy sktad zuzlowy (do 1000 t),

przebudowac uktad transportu zuzla na wym. w pkt. 6 nowy plac zuzlowy,

wybudowaé stacje zasypowg oraz zadaszony tasmocigg poziomy naweglania
(opomiarowany legalizowang wagg tasmociggowg stuzgcg do pomiaru i rozliczen zuzycia
wegla) pomiedzy placem zuzlowym, a stacjg przesypowg w dolnej czedci pomiedzy
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przenos$nikami kubetkowymi,
uzyskac wszelkie niezbedne zezwolenia na planowane zmiany i uzytkowanie obiektow,
opracowa¢ instrukcje obstugi zmodernizowanych uktadéw naweglania i odzuzlania oraz
przeszkoli¢ pracownikéw je obstugujgcych,
wykonac rozruch i odbiér przy udziale Inwestora zmodernizowanych uktadéw naweglania
i odzuzlania.
3.24.1.2. Przekazania placu budowy.
Biorgc pod uwage czas realizacji zadania 2024-2025 (réwnoczesnie w trakcie sezondéw
grzewczych), teren pod inwestycje, bezpieczenstwo dostaw energii cieplnej do odbiorcéw oraz
koniecznos¢ utrzymania normatywnych zapaséw wegla istniejgcej kottowni weglowej
przekazywanie placu budowy bedzie mozliwe w nastepujgcych terminach:
1. teren dla realizacji zadan wymienionych w pkt. 1.3.24.1.1 — po podpisaniu umowy,
2. czesc terenu sktadu weglowego przeznaczona na kogeneracje — maj 2024,
3. czesc¢ terenu sktadu weglowego przeznaczona na kottownie biomasowg — po zrealizowaniu
pkt. 1.3.24.1.1 i zakonczeniu sezonu grzewczego 2023/2024,
4. czes¢ terenu sktadu weglowego przeznaczona na sktad biomasy — marzec 2025,
5. teren dla zadania przeznaczony na kogeneracje przy ul. ul. Grunwaldzka 5 — po podpisaniu
umowy.
W zwigzku z powyzszym harmonogram robdt budowlanych nalezy opracowaé zgodnie
z w/w punktami przy czym dla zadania przy ul. Folwark 14 w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢
zadania pkt. 1.3.24.1.1 ppkt. 1-11, a nastepnie mozna przystgpi¢ do realizacji inwestycji zgodnie
z terminami okreslonymi w pkt. 1.3.24.1.2 ppkt. 1-4.

Realizacja zadania przy ul. Folwark 14 winna postepowac¢ w sposob zapewniajgcy nieprzerwana
prace istniejgcej kottowni weglowe;.

3.24.1.3. Dane dotyczace systemu cieptowniczego

Temperatura zasilania w sezonie grzewczym — 115°C,
Temperatura zasilania poza sezonem grzewczym — 65-75°C
Temperatura powrotu w sezonie grzewczym — 60 °C
Temperatura powrotu poza sezonem grzewczym — 50-60 °C
max cisnienie robocze sieci cieptowniczej — 1,0 MPa

e Parametry wody (w systemie cieptowniczym):
- bezbarwna, bez zawiesin i detergentdw, oleju, celulozy i substancji biologicznych

pH przy temp. 25C >9,0,
twardos¢ (Ca, Mg) <0,02 mval/l,
zawartos¢ 02 <0,02 mgl/l,
wartos¢ PO4 5 — 15 mgl/l,
zawartos¢ Fe <0,05 mg/I,
zawartos¢ Cu <0,02 mg/l,
zawartos¢ oleju/ttuszczy <1 mg/l,
wskaznik nadmanganianu 5 mg/l.

Pozostate parametry podano w punktach dotyczgcych sposobu wtgczenia poszczegdinych zrédet
do sieci cieplnej.

3.24.1.4. Wiaczenie ukladu kogeneraciji i kottowni biomasowej do systemu cieptowniczego.
Ukfad kogeneracji i kotlownia biomasowa bezposrednio winien wspotpracowacd
z akumulatorami ciepta zlokalizowanymi obok budynku kogeneracji. Pojemnos¢ akumulatoréw
(min 3x200m?3) dobrana na etapie propozycji rozwigzan technicznych przed opracowaniem
projektéw wykonawczych powinna zapewni¢ prawidtowg prace uktadu kogeneracji i kottowni
biomasowej z systemem cieptowniczym, a w szczegdlnosci stabilizowa¢ dobowe wahania
zapotrzebowania energii cieplnej w systemie cieptowniczym. Energie cieplng z w/w nowej
niezaleznej instalacji (zrédto ciepta 1) nalezy za pomocg nosnika w postaci wody wigczy¢ do sieci
cieptowniczej (komora K-2) poprzez niezalezny regulowany ukfad pompowy. Wymagane cisnienie
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dyspozycyjne do sieci dla ukfadu pompowego 15-30 m.s.w., wydajnos¢ pomp dobrana wg.
obliczen zgodnie z zatozeniami projektowymi, ilos¢ pomp min 2+1(w rezerwie). System nadrzedny
sterowania integrujgcy dane z wszystkich urzgdzen i obiektow realizowanych w ramach projektu
oraz istniejgcej kottowni weglowej w oparciu o ,Program pracy zrodta” opracowany na podstawie
danych z 2022 roku winien zapewni¢ mozliwosé regulacji parametrow wody sieciowe;j
z uwzglednieniem zmiennosci obcigzenia systemu cieptowniczego na potrzeby c.o. i c.w.u.:
W sezonie grzewczym,
w okresie miedzy-grzewczym,
w ciggu doby.
W systemie nadrzednym nalezy zaimplementowa¢ modut stacji pogodowej analizujgcy prognoze
pogody. System sterujgcy pracg urzadzen wytworczych, po uwzglednieniu mocy wytwoérczej
uktadu kogeneracji, kottowni biomasowej, akumulatoréw ciepta, akumulacji energii w sieci
cieptowniczej, charakterystyki odbiorcow ciepta oraz danych ze stacji pogodowej winien
z wyprzedzeniem 24 h prognozowac zapotrzebowanie energii systemu cieptowniczego i w razie
niedoboru energii w systemie sygnalizowa¢ potrzebe uruchomienia kottéw weglowych. Z uwagi iz
wydajnos¢ kottdw weglowych regulowana jest bezposrednio przez pracownikéw obstugi
uwzgledniajgc ich bezwladnosé cieplng system winien informowaé z wyprzedzeniem
0 zapotrzebowaniu mocy w systemie cieptowniczym niezbednej do utrzymana wymaganych
parametréw wody w sieci cieptowniczej. Ponizej podano parametry mocy kottéw weglowych do
wspotpracy w systemie cieptowniczym wspélnie z uktadem kogeneraciji i kottowni biomasowe;j:
kociot WR10 — Pnom = 11,63 MW{t; Pmin = 3,0 MW}t,
kociot WR25/20-M — Pnom = 22,0 MW{; Pmin = 4,0 MWH,
kociot WR25 — Pnom = 19,8 MWt; Pmin = 3,5 MWHt.

Systemu sterowania winien gwarantowaé minimalizacje kosztéw eksploatacji przy jednoczesnym
spetnieniu kryteridw energetycznych i ekologicznych.

Wszelkie rozptywy energii cieplnej i elektrycznej wytwarzanej przez poszczegdlne Zzrodta
kogeneracyjne i biomasowe przekazywane do sieci cieptowniczej jak rowniez zuzywanej na
potrzeby wtasne nalezy opomiarowac licznikami ciepta i energii elektrycznej z transmisjg danych
do systemu sterowania i nadzoru. Liczniki winny spetnia¢ wymogi stuzgce do rozliczen
i bilansowania nowych ukfadow — zrodet ciepta 11 2.

3.24.1.5. Pomieszczenie sterowania i nadzoru uktadu kogeneracji i kottowni biomasowe;.

W zwigzku z pozostawieniem w eksploatacji kottowni weglowej nadal bedg uzytkowane jej
pomieszczenia techniczne zwigzane eksploatacjg i socjalne, w ktérych bedg przebywac na state
osoby obstugi. Z uwagi iz w obiektach kogeneracji i kottowni biomasowej nie przewidziano
pomieszczen do statego nadzoru i przebywania osob obstugi pomieszczenie sterowania i nadzoru
uktadu kogeneracji i kottowni biomasowej winno by¢ umiejscowione w budynku kottowni
weglowej (rozbudowa istniejgcego pomieszczenia sterowni).

W pomieszczeniu sterowni nalezy umiesci¢ rowniez system podglagdu CTV uktadu kogenerac;ji
i kottowni biomasowej w zakresie umozliwiajgcym podglad newralgicznych pomieszczen
i urzadzen wytworczych nowych zrédet ciepta przy ul. Folwark 14 i Grunwaldzka 5 w Zywcu.

3.24.1.6. Uktady kogeneracji i szczytowej kottowni gazowej przy ul. Grunwaldzkiej 5 Zywcu.

Na podstawie programu pracy w celu osiggniecia przez MZEC ,EKOTERM” Sp. z o.o.
w Zywcu statusu efektywnego systemu cieptowniczego przewidziano, iz uktad kogeneracii przy ul.
Grunwaldzkiej 5 bedzie pracowat w roku w sposéb ciggly z mocg nominalng z przerwa jedynie na
wymagane niezbedne przeglady w okresie zimowym. Przeglady przewiduje sie wykonywacé w
miesigcach, w ktérych bedzie pracowat kociot weglowy w lokalizacji Folwark 14 (grudzien-luty).
Energia cieplna o parametrach 90/70°C bedzie dostarczana do sieci cieptowniczej rowniez
w okresie letnim na potrzeby c.w.u. (zapotrzebowanie mocy 0,8-1,2 MWt). Praca szczytowej
kottowni gazowej o mocy 0,65 MWt i parametrach pracy cisnienie do 1,0 MPa temperatura do
120°C, przewidziana jest w okresie zimowym gdy zgodnie z tabelami regulacyjnymi wymagana
jest temperatura wody do sieci >90°C oraz w okresie letnim jako uzupetnienie mocy przy postoju
1 ukfadu kogeneracyjnego. Nalezy przewidzie¢ rowniez mozliwo$¢ pracy catosci uktadow
kogeneracji i kottowni gazowej z petng mocg nominalng w okresie sezonu grzewczego. Energie
cieplng z w w/w ukiadu kogeneracji i kottowni gazowej (zrédito ciepta 2) nalezy
wprowadzié¢/wtgczy¢ do istniejgce preizolowanej sieci cieptowniczej 2xDN100 w rejonie estakady
obok hali Przygotowania produkcji zaktadu ,Srubena Unia” Sp.z 0.0. poprzez niezalezny ptynnie
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regulowany ukfad pompowy. Wymagane cisnienie dyspozycyjne do sieci dla uktadu pompowego
15-30 m.s.w., wydajnos¢ pomp dobrana wg. obliczeh zgodnie z zatozeniami projektowymi, ilo$¢
pomp min 2+1(w rezerwie). System nadrzedny w dyspozytorni przy ul. Folwark 14 z peing
wizualizacjg winien umozliwia¢ zdalne sterowania uktadami kogeneracyjnymi i kottownig gazowa
oraz ukfadem pompowym. Komunikacje pomiedzy zrodtem ciepta 2 przy ul. Grunwaldzkiej 5,
a systemem nadrzednym w dyspozytorni przy ul. Folwark 14 nalezy wykona¢ poprzez sieé
Swiattowodowg wybudowang wspdlnie z sieciami kablowymi pomiedzy GPZ Sporysz, a uktadami
kogeneracji przy ul. Grunwaldzka 5 i Folwark 14.

Budowa sieci swiattowodowej i kabli SN nie bedzie w zakresie wykonawcy zadania opisanego
w niniejszym PFU.

3.24.1.7. Pozostate istotne warunki:

Przed przystgpienie do realizacji zadania Wykonawca winien przedstawié
i zaprezentowaé w terminie do 2 miesiecy od podpisania umowy koncepcje wigczenia do
systemu cieptowniczego oraz ukladu sterowania nowymi zrodilami  kogeneracji
i kottowni biomasowej. Zamawiajgcy ma prawo do wnoszenia uwag na etapie prezentacji,
ktére winny by¢ uwzglednione przed ostatecznym zatwierdzeniem.

Na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego koncepdji
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekty wykonawcze wraz
z harmonogramem realizacji zadania z uwzglednieniem pkt-éw I-V.

Zamawiajgcy informuje, ze w 2025 roku planuje zmiang tabeli regulacyjnej temp. wody
do sieci z 130/75 OC na 115/60 OC co nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu koncepc;ji
wigczenia do systemu cieptowniczego.

Wykonawca przedstawi sposéb zabezpieczenie kottowni biomasowej w zimie pod katem
utrzymania dodatniej temperatury wody w ukfadzie kottowym.

3.24.1.8. Kogeneracja — wymagania dla jednostek kogeneracyjnych

1.

Lokalizacja przy ul. Folwark 14

Zaplanowano zastosowanie trzech jednostek kogeneracyjnych o parametrach:
e nominalna moc elektryczna min 2300 kW,

nominalna moc cieplna min 2370 kW,

sprawnos¢ elektryczna min 42,5 %,

sprawnos¢ catkowita min 87,0 %,

wymagane cisnienie gazu 8-15 kPa.

Instalacja powinna zosta¢ wyposazone w pompy ciepta do odzysku ciepta z ukfadu chtodzenia
oleju lub uktady umozliwiajgce odzysk ciepta z uktadu niskotemperaturowego, przy czym
wymagana moc cieplna powinna wynosi¢ min. 450 kW.

Lokalizacja przy ul. Grunwaldzkiej 5

Zaplanowano zastosowanie dwdch jednostek kogeneracyjnych o parametrach:
e nominalna moc elektryczna min 499 kW,

nominalna moc cieplna min 590 kW,

sprawnos¢ elektryczna min 37,2 %,

sprawnos¢ catkowita min 84,0 %,

wymagane cisnienie gazu 8-15 kPa.

Instalacja powinna zosta¢ wyposazone w pompy ciepta do odzysku ciepta z uktadu chtodzenia
oleju lub uktady umozliwiajgce odzysk ciepta z ukfadu niskotemperaturowego, przy czym
wymagana moc cieplna powinna wynosi¢ min. 70 kW.

Wszystkie jednostki kogeneracyjne muszg posiada¢ Certyfikaty NC RfG dla urzgdzen
wytwoérczych energii elektrycznej zgodnie z rozporzadzaniem Komisji Europejskiej 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. Powyzszy certyfikat powinien potwierdza¢ zgodnos¢ planowanych do
przylaczenia urzadzen wytwoérczych z wymogami kodekséw RfG i powinien byé zgodny
z wymogami Operatoréw Systemoéw Dystrybucyjnych bedacych czionkami PTPIREE.

Uwzgledniajgc poziom usytuowania uktadu kogeneracji i kottowni biomasowej (na wzniesieniu)
wzgledem sieci cieptowniczej na przytaczu nalezy zaprojektowac i wykonaé uktad szybkiego
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awaryjnego odciecia uktadu w razie spadku ciesnienia w sieci cieptowniczej. Istniejgca kottownia
weglowa posiada taki system SDV i w przesziosci kilkakrotnie byt aktywowany przy
rozszczelnieniu sieci spowodowanym uszkodzeniem rurociggu przez firmy prowadzace roboty
budowlane bez nadzoru EKOTERM w jej poblizu. Odciety ukiad kogeneracji i kottowni
biomasowej powinien by¢ wyposazony w system upustowy cisnienia.

3.24.1.9. Kociol biomasowy

Lokalizacja przy ul. Folwark 14

1. Parametry paliwa:

* Srednia wartos¢ opatowa biomasy — 7500 kJ/kg,

* wilgotnos$c¢: 35 — 55 %,

* kora, drewno, zrebka drzewna, zrebka drzewna lesna z igliwiem,

« kawalki kory wielko$ci 20x70 mm, pojedyncze tyka dtugo$ci 400 mm,

* zrebki wielkosci 20x70 mm,

» maksymalny udziat pytu w paliwie wynosi 15 %,

« zrebka pochodzenia leSnego zawiera igliwie i moze zawiera¢ cienkie gatgzki o dtugosci do 400
mm.

Biomasa Typ biomasy
1. Zrebki 1. Drzewa iglaste i liSciaste
2. Odpady z tartaku 1. Piyta
2. Sadzonki
3. Trociny
4. Wiodry
5. Kora
3. Drzewa, drewno 1. Drzewa lisciaste
2. Drzewa iglaste
3. Mieszanka
4. Pozostatosci 1. Wierzcholki, gatezie, naziemne elemen-
ty pnia i korzeni
2. Mate drzewa
3. Krzaki
5. Drewno pochodzenia nie- 1. Odpady z wytadunkow, samosiewow i
leSnego pozostatosci przy drogach
Parametr Jednostka Min Max
Gesto$¢ paliwa Kg/m3 250 400
Pierwszy punkt °C >1100
miekniecia popiotu
(DIN 51730)
Frakcja zasadnicza % masy =265 100
(3,15<P<63mm)
Duze gabaryty paliwa % masy <10
(>100mm)
Mate gabaryty paliwa % masy <25
(£3,15mm)
Maksymalna dtugosé mm 400
kawatkow
Pole przekroju frakcji cm? >0,5 <6
grubej
Wilgotnosé % 35 55
Popiot % (wagowo, w 10
suchej masie)
Wartos$¢ opatowa (stan | MJ/kg 18 21
suchy)
Warto$é opatowa (stan | MJ/kg 7 14
surowy)
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Wegiel % (wagowo, w 47 55
suchej masie)

Wodér % (wagowo, w 57 7
suchej masie)

Tlen % (wagowo, w 34 44
suchej masie)

Azot % (wagowo, w 0,3
suchej masie)

Siarka % (wagowo, w 0,04
suchej masie)

Chlor % (wagowo, w 0,04
suchej masie)

Sod+potas % (wagowo, w 0,2
suchej masie)

Zawarto$c lidci i igiet % (wagowo, w 10
suchej masie)

2. Oczekiwane parametry kotta:
Jedna komora paleniskowa,
Minimalna moc cieplna (dla parametréow paliwa zgodnie z pkt. 1) min. 1,5 MW,
Cisnienie robocze 21,0 MPa,
Temperatura robocza 2100 °C,
Sprawnos¢ kotta (dla zakresu 50-100% mocy nominalnej, paliwo o wilgotnosci 55%) =85,0%,
Obcigzenie kotta 30-100%,
Spetnienie norm emisji po 2030r.,
Poziom hatasu w odlegtosci 1 m od urzgdzenia <85 dB (A),
Temperatura powierzchni izolacji kotta (dla temp. otoczenia 25 °C) <45 ©C.

3.24.1.10. Kociot gazowy
Lokalizacja ul. Grunwaldzka 5
e moc nominalna 650 kW,
cisnienie robocze 21,0 MPa,
maksymalna temperatura pracy 120°C.
obcigzenie kotta 30-100%,
sprawnos¢ nominalna min. 89%

3.24.2. Wytyczne w zakresie elektro-energetycznym oraz przytaczy gazu.

3.24.2.1. W ramach zadania w zakresie elektroenergetycznym:

1. Na podstawie wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. warunkéw przytgczenia dla zrodet
1i 2, MZEC ,EKOTERM” Sp. z o.0. zlecita wykonanie dokumentacji projektowe;j
z uzyskaniem pozwolenia na budowe przytaczy kablowych 15 kV wraz z liniami
Swiattowodowymi pomiedzy:

stacja trafo kogeneratoréw przy ul. Folwark 14 (dziatka 2988/17), a ztgcze kablowego
ZKSN nr [BBZ48084] w stacji 110/15 GPZ Sporysz,
stacja trafo kogeneratoréw ul. Grunwaldzka 5 (dziatka 6453/7), a zlacze kablowego
ZKSN nr [BBZ48084] w stacji 110/ GPZ 15Sporysz.

2. Na podstawie wym. w pkt. 1 opracowanych dokumentacji projektowych zostang
wybudowane w terminie do 30.06.2025 r. przez wytonionego niezaleznego wykonawce
linie kablowe 15 kV. wraz z liniami $wiattowodowymi (jednomodowe 48 widkien w rurze
ostonowe HDPEA40) do transmisji cyfrowej sygnatu sterowania, przesytu danych oraz
monitoringu CCTV pomiedzy dyspozytornig przy ul. Folwark 14, GPZ Sporysz i Zzrédtem
2 przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Zywcu.

3. W zakresie Wykonawcy zdania bedzie wykonanie wszelkich rob6t wymienionych
w wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. warunkach przytgczeniowych (w ztgczeniu do
SW2Z):

dla Zzrédta nr 1 (Warunki przytgczenia Aktualizacja nr 2 WP/029380/2022/006R00),
dla zrédta nr 2 (Warunki przytgczenia Aktualizacja nr 1 WP/035651/2022/006R00).
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za wyjatkiem budowy linii kablowych 15 kV i linii Swiattowodowych.

4. Nowe jak i istniejgce przytacza energii elektrycznej (15 kV) nalezy wyposazy¢

w monitoring
w czasie rzeczywistym z rejestracjg w systemie nadrzednym:
zuzycie/produkcje energii elektrycznej, czynnej, biernej,
wspotczynnika cos fi,
innych parametréw elektrycznych niezbednych do prawidtowej eksploataciji.
W systemie nadrzednym nalezy zwizualizowa¢ aktualny stan pracy rozdzielni
15 kV cze$¢ EKOTERM-u,
Po wykonaniu odbioru przytgczy zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S.A. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego,
a takze przekaze wszystkie niezbedne dokumenty,
a w szczegolnosci:
dokumentacje powykonawczag,
protokoty z pomiaréw elektrycznych,
instrukcje eksploatacji zrodet, zawierajgcg jednoczesng prace wielu zrédet,
Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé ukfad umozliwiajgcy wybor dowolnego kogeneratora
do wspodtpracy z przytgczem energetycznym nr 1, ktére potgczone bedzie z rozdzielnig 15
kV zlokalizowana przy ul. Folwark 14. Dwa pozostate kogeneratory bedg wspotpracowaty
z przylagczem nr 3 (nowy kabel w kierunku GPZ Sporysz). Wszystkie przytgcza
wyposazyc
w wytgczniki prozniowe.
W projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zasilania obiektow EKOTERM-u
energig elektryczng wytworzong przez ukfad kogeneracji przy ul. Folwark 14.
Planuje sie wykonanie w/w przytgczy elektroenergetycznych 15 kV do dnia 30.06.2025
i wéwczas mozliwe bedzie wykonanie prac zwigzanych z ruchem prébnym i pomiarami
gwarantowanych parametrow uktadow kogeneracyjnych.
Wszelkie prace w zakresie elektro-energetycznym winny by¢é wykonywane w sposéb nie
zaburzajacy pracy urzadzen wytworczych kottowni weglowe;.

3.24.2.2. Wramach zadania w zakresie przytaczy gazowniczych nalezy:

Na podstawie wydanych przez PSG Sp. z 0.0. warunkow przytgczenia dla lokalizacji
uktadoéw kogeneracji przy ul. Folwark 14 i Grunwaldzkiej 5 nalezy wykona¢ zakres zadan
w nich okreslony po stronie Zamawiajgcego.

Urzadzenia do rejestrowania poboru gazu winny posiada¢ mozliwo$é transmisji danych
do systemu nadrzednego w centralnej sterowni.

Prace winny by¢ wykonywane w sposob nie zaburzajgcy pracy urzadzen wytwdérczych
kottowni weglowej.

3.24.3. Wytyczne w zakresie systemu nadrzednego, AKPiA.

3.24.3.1. System sterowania procesami.

System sterowania procesami winien zapewni¢ sterowania wszystkimi Zzrodtami

z uwzglednieniem istniejgcego systemu sterowania i nadzoru kottowni weglowej.

Tryby pracy:

- praca podstawowa oznacza sterowanie urzadzeniami z szafy centralnej lub systemu
nadrzednego (przypadku sterowania automatycznego nadzér wykonuje sterownik,
aw przypadku recznego operator),
praca lokalna oznacza sterowanie urzgdzeniami bezposrednio w danym obiekcie
z szafy lokalnej (np. panele operatorskie, zadajniki z wyswietlaczami). Przetgczenie
w tryb pracy lokalnej uniemozliwia sterowanie urzgdzeniami z poziomu systemu
nadrzednego i szafy centralnej w pomieszczeniu istniejgcej Dyspozytorni kottowni
weglowe;.

Praca w systemie podstawowym, automatycznym i recznym oraz lokalnym winna by¢

rejestrowana w system nadrzednym z mozliwo$cig raportowania stanu pracy w czasie.

W pomieszczeniu sterowni nalezy wybudowacC centralng szafe z ktérej mozliwe

sterowanie praca zrodet w trybie podstawowym automatycznym i recznym.

Praca w systemie podstawowym, automatycznym i recznym winna by¢ mozliwa réwniez
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bez dziatania systemu nadrzednego (np. w razie jego awarii lub innych czynnos¢
wymagajacych jego wytgczenia).

ystem nadrzedny.

Obecnie system nadrzedny kottowni weglowej MZEC EKOTERM oparty jest system
Proficy Cimplicity wer 8.0. i zbiera informacje oraz umozliwia sterowanie dwoma
sterownikami firmy GeFanuc VersaMax (jeden sterujacy pompownig, drugi kottem
WR20). Ze wzgledu na stabg wydajnos¢ bazy danych przy tworzeniu raportow
zdecydowano sie na duplikacje bazy danych na oddzielnym komputerze. Dodatkowo
system zbiera informacje z punktéw pomiarowych (poprzez sterownik) kottow WCO,
KRM, WR10, WR25, falownikéw sterujgcych wentylatorami (VL T6000, VLT FC 100, VLT
3500, VLT FC 300), analizatorow energii elektrycznej Lumel, licznikow energii
elektrycznej LANDIS, licznikow ciepta MA12, wagi weglowej, zasuw SDV, staciji
uzupetniania wody. Informacje prezentowane sg na dwoch monitorach oraz panelach
serujgcych. System nadrzedny nadzoruje dwie sieci cieptownicze S1 i S2 w sezonie
grzewczym oraz sie¢ S2 w okresie miedzygrzewczym (praca na potrzeby c.w.u.).
W sezonie grzewczym system nadrzedny na podstawie temperatury zewnetrznej oraz
tabeli regulacyjnej (krzywe grzania) wyznacza przedziat wymaganej temperatury wody do
sieci S1 i S2. Rola operatora polega na prowadzeniu kotta (jego wydajnosci) w sposoéb
taki aby byla podawana wymagana temperatura wody do obu sieci. System posiada
autoryzacje uzytkownikéw. W dyspozytorni kottowni weglowej zainstalowane sa: szafa
sterownicza (wewnatrz sterowni PLC pompowni z panelem operatorskim), odrebny
system sterowania pracg filtra workowego, monitoring parametréw z weztéw cieplnych
oraz monitoring CCTV IP stuzagcy do wizualnego nadzoru urzgdzeh i pomieszczen
technologicznych.

System nadrzedny nalezy zbudowac¢ na produkcie f-my AVEVA/Wonderware InTouch
w aktualnej wersji wybranej przez Wykonawce (Rozpoznanie u dostawcy systemow).
Serwer bazy danych i komputer zawierajgcy gtoéwny program wizualizacji nalezy
zaimplementowa¢ w oddzielnych komputerach. Komputery winny by¢ wyposazone
w system Windows w wersji wspieranej przez f-me Microsoft w zakresie aktualizacji przez
najblizsze lata. Oba komputery muszg by¢é wyposazone w dyski ssd 1 TB, procesor firmy
Intel z co najmniej 16 procesorami logicznymi oraz 32 GB RAM. Serwer bazy danych
musi pracowa¢ w macierzy Raid 1. Nie przewiduje sie gromadzenia danych w chmurze
obliczeniowej. Jako silnik bazy danych nalezy w pierwszej kolejnosci uwzgledni¢ bazy
w kolejnosci PostgreSQL, MysSQL, MSSql. Parametry oraz budowa bazy danych musza
uwzglednia¢ ptynng prace programu takze w chwili generowania operacji silnie
wykorzystujgcych dostep do zasobdow dyskowych w bazie zawierajgcej dane z wielu lat
(np. generowanie raportdéw, generowanie $rednich godzinowych). Operator nie moze
zauwazac¢ tego procesu jako brak odpowiedzi komputera.

Monitory prezentujgce dane powinny byé minimum 24 calowe aby umozliwi¢ wygodng
prace obstugi. Prezentowane muszg byé jednoczesnie i niezaleznie wszystkie zrédta
(uktad kogeneracji przy ul. Folwark 14, przy ul. Grunwaldzkiej 5, kottownia biomasowa) na
oddzielnych monitorach.

Komputery nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu dyspozytorni kottowni weglowej w szafie
zabezpieczonej przed zanieczyszczeniami (z mozliwoscig wykorzystaniem istniejgcego
systemu chiodzenia).

Komputery nalezy zabezpieczy¢ przez zanikiem napiecia UPS-em z podtrzymaniem min
30 min.

Uktad sterownikdéw nowych Zzrodet serwera stanowi¢ bedzie oddzielny segment sieci
Ethernet tgczacy sie z siecig lokalng przedsiebiorstwa oraz z Internetem przez router
wyposazony

w zapore sieciowg, w ktérej bedg otwarte tylko niezbedne porty TCP i UDP. Router musi
umozliwiaé raportowanie logéw zdarzen do kolektora SIEM AlienVault OSSIM firmy A&T.
Potagczenie pomiedzy nowymi Zzrodtami, a serwerem nalezy wykona¢ tgczem
Swiattowodowym.

Licencja na system nadrzedny winna posiada¢ liczbe punktéw pomiarowych oraz
zapisywanych do bazy danych nadmiarowo (40 % rezerwy) umozliwiajgca w przysztosci
rozbudowe.

W systemie nalezy zaimplementowaé ,stacie pogodowg” do prognozowania
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zapotrzebowania mocy sieci cieptowniczej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. Dane do
stacji bede srednig kilku webservic-e (mozliwos¢ wyboru) prognozujgcych warunki
meteorologiczne dla miasta Zywca. System winien prezentowaé dobowe
zapotrzebowanie mocy z uwzglednieniem akumulacji

w sieci cieptowniczej i akumulatoréw ciepta i wskazywac¢ zalecany uktad pracy urzgdzenh
celem maksymalizacji efektéow ekonomicznych produkcji energii cieplne;.

System winien rejestrowa¢ w bazie danych dane niezbednych punktéw pomiarowych,
alarméw oraz ogdélnych informacji dotyczgcych proceséw technologicznych np.
parametry pracy sieci, produkcja energii cieplnej i elektrycznej, zuzycie paliwa (biomasa,
gaz ziemny, wegiel), zuzycie energii elekirycznej, czas pracy urzgdzen, dane ze stac;ji
pogodowej. Wymagana jest mozliwos¢ konfigurowania przez Zamawiajgcego punktéw
zapisywanych do bazy danych z puli zdarzen rejestrowanych w systemie.

System winien umozliwiaé wykonywanie raportow z zapisywanych w bazie danych
informacji w wybieralnym i modyfikowalnym przez operatora zakresie czasu. Warto$ci
wybranych punktéw pomiarowych prezentowane bedg w formie tabeli wartosci
liczbowych mozliwych do importu do programu Excel, oraz wykreséw graficznych.
Niezaleznie od mozliwosci indywidualnego wyboru punktow z bazy danych, ktére majg
by¢ poddane analizie czasowej, winno by¢ mozliwe tworzenia szablonéw grup punktéw
i zapisania go w celu stworzenia najpotrzebniejszych raportéw w formie szybkiego
wyboru.

W systemie winna by¢ mozliwo$¢ edytowania pozioméw wyzwalania alarmow.

System winien umozliwia sterowanie procesami technologicznymi za wyjgtkiem sytuac;ji
przetagczenia uktadu nowych zrédet w tryb podstawowy reczny i lokalny.

System winien rejestrowaé sygnat z czujnikow zainstalowanych w nowych zrédtach nie
zwigzanych bezposrednio z produkcja energii, a wymaganych m.in. przez BHP, p/poz.,
ktore okresli projektant (np. detektor gazu).

System winien by¢ wyposazony w autoryzacje uzytkownikédw wraz z nadawaniem przez
administratora uprawnien dla nich.

Na potrzeby kadry nadzorujgcej, w obrebie sieci lokalnej przedsiebiorstwa, system
nadrzedny bedzie umozliwiat wizualizacje i raportowanie (tabele dla programu Excel,
wykresy graficzne) bez mozliwosci sterowania proceséw  technologicznych
w przegladarce internetowej. Jako przeglagdarka zostanie wykorzystana aplikacja Firefox.
Aplikacja zostanie wyposazona w system autoryzacji. Komunikacja pomiedzy serwerem
odbywac sie bedzie protokotem https: z wykorzystaniem certyfikatu sefl-signed serwera.

3.24.3.3. Bezpieczenstwo fizyczne obiektow nowo projektowanych zrodet.

Z uwagi iz nie przewiduje sie statej obecnosci personelu w budynkach nowo
projektowanych zrédet, budynki nalezy wyposazy¢é w system alarmowy zabezpieczajacy
przed ingerencjg osob postronnych (np. okna, drzwi, kanaty). Zdarzenia z systemu
alarmowego winny by¢ rejestrowane przez system nadrzedny oraz sygnalizowane
w pomieszczeniu ochrony zakfadu.

W nowych zrédtach nalezy zainstalowa¢ monitoring wizyjny w rozdzielczosci co najmniej
4K z funkcjg detekcji ruchu, ktéra po wyzwoleniu umozliwi doktadniejsze rozpoznanie
zdarzenia. Kamery winny monitorowa¢ pomieszczenia do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej, urzgdzenia oraz teren wokot budynkéw. Podglad kamer dostepny bedzie
w pomieszczeniu sterowni i w pomieszczeniu ochrony zaktadu. Okres przechowywania
danych z monitoringu min. 30 dni.

3.24.3.4. Dodatkowe uwagi.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca przedstawi i omoéwi do akceptacji
koncepcje realizacji wytycznych:
poditgczenia kogeneracji oraz kottowni biomasowej do systemu cieptowniczego
i wspotpracy z istniejgcg kottownig weglowa,
systemu nadrzednego, AKPIA,
elektro-energetycznych,
monitoringu CCTV oraz systemu alarmowego,
na podstawie, ktorej opracuje dokumentacje wykonawczg i przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwaga na etapie wdrozenie systemu
celem dopracowania jego funkcjonalnosci do potrzeb wynikajacy z zatozeh opisanych
w czedci technologiczne;j.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie kody zrédtowe, hasta do sterownikéw
i aplikacji w zaleznosci od ich wagi po uruchomieniu i wdrozeniu systemu lub najpdzniej
pod koniec okresu gwarancyjnego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu specyfikacje urzadzen oraz instrukcje obstugi
systemu nadrzednego i AKPIA oraz przeszkoli jego pracownikow w zakresie obstugi
i eksploatacji.

3.25. Ochrona interesu os6b trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie powinna zwieksza¢ obszaru oddziatywania obiektu oraz powodowac
wzrostu ucigzliwosci w tym ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla sasiednich budynkéw
i nieruchomosci, jak réwniez nie powinna powodowac wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi
nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosdci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji — w stosunku do stanu istniejgcego - nie spowoduje wzrostu
ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi
zanieczyszczen powietrza i wody.

3.26. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.26.1. Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani
i odbioru robét budowlanych stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji
technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktérg ujeto w pozostatych cze$ciach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie
ofertowe;.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

3.26.2. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

obiekt matej architektury,

2.budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

3.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

4.teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

6.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

7.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

8.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumiec stuzgcg do opisu przedmiotu zamodwienia na
wykonanie robo6t budowlanych, dla ktoérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skifada sie
w szczegollnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
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stwierdzajgcego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

10.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw O ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowg

11.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

12.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
13.kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

14.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez ZRU

15.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

16.obmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonany
w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem

17.odbiorze czesciowym (robét budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalngnazwe odbioru
robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,odbiér koricowy"

18.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
tagcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,
19.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej

20.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

21.wspoélnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumieé¢ system klasyfikacji produktéw, ustug
i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz ze stownika uzupeiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamoéwienia przez Zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zamdwien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22 .zarzadzajacym realizacjag umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong
w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajagcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie
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3.26.3. Wymagania dotyczace materialéow i urzadzen
Wszystkie nazwy wiasne produktdw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu
chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)
Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

3.26.3.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatdow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$s partii materiatdw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3.26.3.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwérniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzeh przez zarzagdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:
a)W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
b)Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.26.3.3. Atesty materialow i urzadzen

Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja
techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
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3.26.3.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych
z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.26.3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do
chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzeh bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.26.3.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta
na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie podzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy

3.26.4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.26.5. Wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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3.26.6. Wymagania dotyczace wykonania roboét

3.26.6.1. Ogéine zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdét.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatébw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajagcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

3.26.6.2. Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzagdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalac;i
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystgpi konieczno$s¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg
umowy O zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjag umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

3.26.6.3. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
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budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

3.26.6.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robdt muszg
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedag
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

3.26.7. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.26.8. Obmiar robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
aich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg
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umowy.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. llosci, ktdre majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

3.26.9. Wymagania dotyczace odbioru robot
Zasady odbioru robé6t budowlanych zostang okre$lone w umowie
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Il. Czes$¢ informacyjna

1.1. Przepisy prawne oraz normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Dz. U. 2022 poz.
1710 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych

Dz. U. 2020 r. poz.
1609 z pbézn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2021
2454

poz.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2021 poz.
2458

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2002 nr 169
poz. 1386

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji.

Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;.

Dz.U. 2013 poz.
21

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Dz.U. 2019 poz.
831

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U. 2018 poz.
1286

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy

Dz.U. 2007 nr 120
poz. 826

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku

Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2015 poz.
2117

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
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Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informag;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Dz.U. 2020 poz.
471

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw

Dz. U. z 2012 r.

.,Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych” sporzgdzona w Nowym Jorku dnia 13

poz. 1169 grudnia 2006 r.
Dz. U. z 2003r.|Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
poz. 2181 warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Dz. U. z 2017 .
poz. 1440

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dz. U.z1998 r. nr
151, poz. 987

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w prawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie

Dzienniki Unii
Europejskiej Seria
L Nr 356

Rozporzgdzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii dla os6b niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw

PN-EN 1991-1 Oddziatywania na konstrukcje

EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods

PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym

PN-EN 13407 Pisuary wiszace -- Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 1036 Szkto w budownictwie. Lustra ze szkia float powlekanego srebrem do uzytku
wewnetrznego

PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania
typu 1i2 -- Ogélne wymagania techniczne

PN-EN 1112 Armatura sanitarna — Wyloty natryskédw do armatury sanitarnej do systemu zasilania
typu 1i 2 — Ogdélne wymagania techniczne

PN-EN 200 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow zasilania
woda typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci
i wymagania.

PN-EN 14411 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification

PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowitej

PN-EN 14904 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania

wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B 10100:2005

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity -- Klasyfikacja

PN-EN 14509 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronne;j
oktadzinie z blachy -- Wyroby produkowane fabrycznie -- Wtasciwosci

PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

ISO 21542:2011 ,,Building construction — Accessibility of the built environment”

PN-EN ISO 128 |Rysunek techniczny. Zasady ogdlne przedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-1SO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa

PN-IEC  60050-
195

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC  60050-
442

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny

PN-IEC  60050-
826

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi
PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych
PN-EN 60255 Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
(wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-7

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 60909-0

Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego. Czesé 0. Obliczanie
pradow

PN-EN 60865-1

Obliczanie skutkow prgdéw zwarciowych. Czesé 1: Definicje i metody obliczania

PN-EN-61936-1

Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-EN 60076

Transformatory
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PN-EN 62271 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 61558 Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, =zasilaczy, dtawikow i podobnych
urzgdzen

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Wymagania ogdélne

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe
PN-EN 60044-1 Przektadniki. Przektadniki pragdowe
PN-EN 60044- | Przekfadniki. Przektadniki prgdowe

1:2000/A1

PN-EN 60044- | Przektadniki. Przektadniki prgdowe

1:2000/A2

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzeh (Kod IK)

PN-EN 60204 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn

PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan

dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie migjsc pracy. Cze$é 2: Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania

PN-86/E-05003/01 | Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine

PN-89/E-05003/03 | Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP-E-005 Dobér przewoddédw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych

funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

Ponadto wszystkie pozostate aktualne przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na
kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczehAstwo uzytkowania
wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, aktualnymi i obowigzujgcymi oraz aktualnymi Normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.
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Z-01
Z-02
Z-03

Z-04

Z-05

Z-06

Z-07

Z-08
Z-09
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Koncepcja programowo-przestrzenna
Dokumentacja istniejgcej cieptowni

Projekt budowlany pt.:

Przebudowa kottowni rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg oraz budowg dla
potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytworczych zasilanych gazem
oraz biomasg w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa kottowni rejonowej ,,Pod Grapg” dla
potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych
gazem”

wraz z pozwoleniem na budowe

Projekt budowlany pt.:

Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami i budowg kontnerowej staciji
transformatorowej na terenie Srubeny-Unii w Zywcu, w ramach inwestycji p.n.:
,Modernizacja systemu cieptowniczego miasta Zywca — modernizacja zrédia ciepta
z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji”

wraz z pozwoleniem na budowe

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie innego
spetnienia wymagan warunkow technicznych budynku kottowni i budynku
wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplne;j
,Ekoterm” przy ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec

Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska sporzadzona w celu okre$lenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia projektowanej budowy budynku
kogeneracji wraz z instalacjami na terenie kotlowni rejonowej” Pod Grapg” w Zywcu
w ramach inwestycji pn. ,Modernizacja systemu cieptowniczego miasta Zywca-
modernizacja zrodia ciepta z zastosowaniem wysokosprawnej kogenerac;ji”

Decyzja dotyczaca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod
opadowych lub roztopowych do wdd powierzchniowych ptyngcych w kanale Mtyndwka

Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej
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