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I. Część opisowa.

1. Informacje wstępne.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  inwestycji  jest  przebudowa  Kotłowni  Rejonowej  ,,Pod  Grapą”  wraz  z  rozbudową

i  budową  dla  potrzeb  wysokosprawnej  kogeneracji  i  nowych  jednostek  wytwórczych  zasilanych  gazem
i  biomasą,  dla  inwestycji  pod  nazwą  „Przebudowa  Kotłowni  Rejonowej  „Pod  Grapą”  dla  potrzeb
wysokosprawnej  kogeneracji  i  nowych  jednostek  wytwórczych  zasilanych  gazem”.  Inwestycja  będzie
realizowana w dwóch lokalizacjach tj. na terenie  Miejskiego Zakładu Energetyki  Cieplnej  ,,EKOTERM” Sp.
z o.o. przy ul. Folwark 14 oraz na terenie Zakładu „Śrubena Unia” Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 5.

Dla lokalizacji Folwark 14: Z uwagi na fakt, iż w stosunku do pierwotnego zamierzenia inwestycyjnego
odstąpiono od likwidacji  kotłów węglowych na terenie  Kotłowni  Rejonowej  „Pod Grapą”  przy jednoczesnej
realizacji pozostałej części zadania w zakresie kogeneracji i kotłowni biomasowej, konieczne było określenie
docelowego zakresu prac tj. przedmiotu zamówienia i w tym celu opracowano niniejszy Program Funkcjonalno
– Użytkowy. Pierwotne zamierzenie zostało objęte projektem budowlanym oraz uzyskano dla niego stosowne
pozwolenie na budowę, stanowiące, wraz z projektem, załącznik do niniejszego opracowania.

Dla  lokalizacji  Grunwaldzka  5  wykonano  również  projekt  budowlany  i  uzyskano  pozwolenie  na
budowę. Niniejsze PFU zasadniczo nie wprowadza zamian w stosunku do uzyskanego pozwolenia. Projekt
wraz z pozwoleniem jest załącznikiem do niniejszego PFU.
Zmiana dotyczy miejsca włączenia do systemu ciepłowniczego z pierwotnie planowanego poprzez węzeł na
terenie Zakłądu „Śrubena Unia” bezpośrednie wpięcie w system ciepłowniczy.

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 2988/19, 2988/18, 2988/20,  obręb 0007 w Żywcu
przy ul. Folwark 14 oraz 6453/7; 6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23; 6453/26; 6529/1 6453/5,
obręb 0007 w Żywcu przy ul. Grunwaldzka 5.

W lokalizacji Folwark 14 inwestycja polega na budowie budynku, w którym przewiduje się lokalizację
układu  kogeneracyjnego  oraz  stacji  transformatorowej  wraz  z  niezbędnym  zagospodarowaniem  terenu
i wyposażeniem  instalacyjnym,  budowie  budynku  kotłowni  dla  instalacji  produkcji  ciepła  z  biomasy  wraz
z niezbędnym  zagospodarowaniem  terenu,  z  instalacjami,  urządzeniami  i  wyposażeniem,  budowie
akumulatorów ciepła  oraz przebudowie istniejącego budynku ciepłowni,  wraz ze  sterownią,  polegającą  na
reorganizacji  źródła  ciepła  i  pomieszczenia  sterowni  wraz  z  niezbędnymi  robotami  towarzyszącymi  oraz
zmianami w zagospodarowaniu terenu polegającymi na zmianie lokalizacji składu węgla, składu żużla oraz
przebudowie systemu nawęglania dla ciepłowni w lokalizacji przy ul. Folwark 14. Ponadto istniejący budynek
ciepłowni należy przebudować w części związanej z pomieszczeniem sterowni oraz dostosować do aktualnie
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

W lokalizacji Grunwaldzka 5 niniejsza inwestycja obejmuje budowę w obrębie Zakładu „Śrubena Unia”
Sp.  z  o.o.  budynku  silników  kogeneracyjnych  wraz  z  budową  prefabrykowanej,  kontenerowej  stacji
transformatorowej, instalacją urządzeń chłodzących, kotłowni gazowej, oraz niezbędnym zagospodarowaniem
terenu i wyposażeniem instalacyjnym.

1.2. Inwestor i Zamawiający.
Inwestorem i Zamawiającym jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Folwark 14, 34-300 Żywiec.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla wyżej wymienionej inwestycji.

1.4. Cel opracowania.
Celem  wykonania  niniejszego  opracowania  jest  uzyskanie  wytycznych  w  formie  Programu  Funkcjonalno-
użytkowego do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania 
• Umowa z Inwestorem
• Opis przedmiotu zamówienia wydany przez Inwestora
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.
• Uzgodnienia międzybranżowe
• Pozwolenie na budowę dla lokalizacji Folwark 14
• Pozwolenie na budowę dla lokalizacji Grunwaldzka 5
• Pozwolenie wodnoprawne dla lokalizacji Grunwaldzka 5
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• Analiza w zakresie hałasu emitowanego do środowiska przez projektowany układ 
kogeneracyjny  zlokalizowany  w  Zakładzie  Energetyki  ŚRUBENA UNIA  sp.  z  o.  o.  w  Żywcu  –
wykonana przez firmę Sonitus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Strachocińska 124

• OPINIA  GEOTECHNICZNA  dla  „Budowa  budynku  kogeneracji  wraz  z  instalacjami  i  budową
kontenerowej  stacji  transformatorowej  na  terenie  Śrubeny-Unii  w  Żywcu  w  ramach inwestycji  pn.
„Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Żywca – modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem
wysokosprawnej kogeneracji – wykonana przez firmę WODGEO s.c.

• Mapa  do  celów  projektowych  wykonana  przez  uprawnionego  geodetę  inż.  Janusza  Kotaś  (nr
uprawnień 2742/85)  - dla obszaru Śrubena

• Mapa do celów projektowych wykonana przez Firma Geodezyjna Roman Wawro ul.Krótka 6 34-312
• Międzybrodzie Żywieckie 
• Opinia  geotechniczna  opracowana przez  Firma Geologiczna  „WODGEO”  S.C.,  43-360  Bystra,  ul.

Niecała 22
• Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana przez Firma Geologiczna „WODGEO” S.C., 43-

360, Bystra, ul. Niecała 22
• Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dn. 07.09.2022

r., znak WPZ.52840.1.163.2022.MK
• Ekspertyza  techniczna  -  konstrukcyjna  z  lipca  2021  r.,  wykonana  przez  mgr  inż.  Zbigniewa

Jastrzębskiego
• Analiza  akustyczna  z  dn.  27.09.2021  r.,  opracowana  przez  Krzysztofa  Jarzyna,  Sonitech s.c.,  ul.

Sieczna, 70 m.12, 03-290 Warszawa
• Dokumentacja archiwalna udostępniona przez Zamawiającego                         

1.6. Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych wraz z późn. zmianami
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z poźn.  zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z poźn. zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  wraz z poźn. zmianami.

• Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  miasta  Żywca,  zatwierdzonym  uchwałą nr
IX/64/2019  Rady  Miejskiej  w  Żywcu  z  dnia  30  kwietnia  2019r./  Dz.  U.  Woj.  śląskiego  z  2019r.
Poz.3731/ opublikowany dnia 14 maja 2019r.

• Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dn. 07.09.2022
r., znak WPZ.52840.1.163.2022.MK

• Inne  wiążące  przepisy  prawa  oraz  normy  aktualne  i  obowiązujące  w  zakresie  którego  dotyczy
niniejsza dokumentacja

UWAGA:
Obowiązkiem oferenta jest zastosowanie się do wskazanych przepisów oraz regulacji pokrewnych. Dopuszcza
się w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedzę Projektanta oraz Wykonawcy wprowadzenie rozwiązań
nie opisanych w niniejszym opracowaniu jeżeli będą one korzystne dla realizacji przedsięwzięcia oraz zostaną
zaakceptowane przez Zamawiającego

1.7. Wyjaśnienie pojęć

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z poźn. zmianami wraz ze zmianami
które wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoby powołane w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane  wraz  z  poźn.  zmianami  wraz  ze  zmianami które  wejdą  w życie  w trakcie  realizacji  niniejszej
inwestycji 

Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia działa na podstawie stawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z poźn.  zmianami wraz ze zmianami które wejdą w życie w trakcie
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realizacji niniejszej inwestycji  

Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia), mające stanowić lub stanowiące część robót
stałych,  włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli  występują), które mają być dostarczone
przez Wykonawcę według Kontraktu; 

Plac budowy – miejsca, gdzie mają być realizowane roboty i do których mają być dostarczone urządzenia
i materiały,  oraz  wszelkie  inne  miejsca  wyraźnie  wyszczególnione  w  SWZ  jako  stanowiące  części  placu
budowy; określenie „plac budowy” używane w niniejszym PFU oznacza „teren budowy” w rozumieniu Prawa
budowlanego; 

Roboty – oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich,; stanowią ogół działań, niezbędnych do
podjęcia  w  ramach  realizacji  przez  Wykonawcę  przedmiotu  zadania;  -  Roboty  tymczasowe  –  oznaczają
wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót
stałych oraz usunięcia wszelkich wad; - 

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia;  

PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Umowa – umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część
umowy, dotycząca wykonania przedmiotowego zamówienia, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu; -

Koncepcja programowo-przestrzenna –  koncepcja  programowo  przestrzenna  stanowi  załącznik  do
niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego i stanowi jego integralną  część

Wykonawca – Wykonawca zaprojektuj i wybuduj, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego;

Projekt budowlany - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę,
którego  zakres  i  forma  jest  zgodna  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  roku
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami. 

Pozwolenie  na  budowę -  oznacza  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy. 

Projekty wykonawcze - oznacza część dokumentacji projektowej stanowiącą uszczegółowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach. 

Dokumentacja projektowa – jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ. 

Pozwolenie na użytkowanie – przewidziana ustawą Prawo budowlane decyzja administracyjna pozwolenie
na użytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia robót.

Wyrażenia „planuje się”,  „należy przewidzieć”, „zakłada się” - oraz podobne sformułowania  Wykonawca
winien traktować jako „do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”. 

1.8. Zastrzeżenia.
1. Przedmiot  niniejszej  dokumentacji  opisano  za  pomocą  cech  technicznych  i  jakościowych

z zachowaniem Polskich Norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

2. Wykonawca robót zobowiązany jest realizować roboty z zastosowaniem aktualnych przepisów
prawa, warunków technicznych, norm z wskazanego zakresu lub opisujących dane zagadnienie
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Wszelkie  nazwy  producentów  i  marek  materiałów  budowlanych,  produktów  oraz  sprzętu
widniejące w niniejszej dokumentacji zostały podane jedynie w celu uszczegółowienia opisu
zastosowanych  technologii  w  zakresie  właściwości  i  sposobu  działania  poszczególnych
elementów. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich materiałów i produktów budowlanych oraz
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sprzętu, których cechy i sposób działania jest równoważny lub lepszy niż tych, które zostały
przywołane w dokumentacji.

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotowe zamówienie ma na celu  kompleksową realizację  robót  budowlanych,  instalacyjnych,

technologicznych i montażowych w tym:
• w lokalizacji Folwark 14: budowę budynku kotłowni biomasowej wraz z instalacją spalania biomasy,

budowę  budynku  silników  kogeneracyjnych  wraz  z  układami  kogeneracji  i  instalacjami
technologicznymi  oraz  stacją  trafo,  układu akumulatorów ciepła,  przebudowę budynku  istniejącej
ciepłowni  oraz  pomieszczenia  sterowni  w  zakresie  dostosowania  do  współpracy  z  nową
infrastrukturą techniczną i reorganizację istniejącego źródła ciepła w zakresie instalacji  i  układów
nawęglania  i  odżużlania  wraz  z  budową  obiektów,  urządzeń,  instalacji  i  wyposażenia
towarzyszącego,  dostosowaniem  budynku  istniejącej  ciepłowni  do  obowiązujących  przepisów
ochrony  przeciwpożarowej,  co  wynika  z  przebudowy  pomieszczenia  sterowni,  a  także  wraz
przebudową zagospodarowania terenu na terenie Ciepłowni

• w  lokalizacji  Grunwaldzka  5:  budowę  w  rejonie  zakładu  „ŚRUBENA UNIA”  Sp.  z  o.o.  budynku
silników  kogeneracyjnych  wraz  z  układami  kogeneracji  i  instalacjami  technologicznymi, budowę
prefabrykowanej,  kontenerowej  stacji  transformatorowej,  kotłowni  gazowej  oraz  niezbędnym
zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem instalacyjnym.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja   w trybie „zaprojektuj i wybuduj”:
 obiektu  przemysłowego  służącego  energetyce  w  Żywcu,  przy  ul.  Folwark  14  wraz  z  wyposażeniem,

infrastrukturą  i  zagospodarowaniem  terenu  oraz  otoczenia  obiektu,  tj.:  na  podstawie  wytycznych
opisanych w niniejszym PFU oraz na  podstawie zatwierdzonego projektu  budowlanego  opracowanie
założeń  projektowych  dla  rozwiązań  zamiennych  w  postaci  wielobranżowego  projektu  zamiennego
i uzgodnienie go Zamawiającym (koncepcja zmian do istniejącego projektu budowlanego), opracowanie
projektu  zamiennego  zagospodarowania  terenu,  projektu  zamiennego  architektoniczno-budowlanego,
projektu  technicznego  oraz  projektu  wykonawczego,  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  (w  tym  zmiany
pozwolenia na budowę), uzyskanie pozostałych pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia robót
budowlanych,  a  następnie,  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  i  uzyskanych  pozwoleń
zrealizowanie   planowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  oraz  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie
i eksploatację [lokalizacja 1 – Folwark 14]

 obiektu przemysłowego służącego energetyce w Żywcu, przy. ul. Grunwaldzkiej 5 wraz z wyposażeniem,
infrastrukturą  i  zagospodarowaniem  terenu  zgodnie  tj,  na  podstawie  zatwierdzonego  projektu
budowlanego  opracowanie  projektu  wykonawczego,  uzyskanie  decyzji,  pozwoleń  i  uzgodnień
niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, a następnie, na podstawie opracowanej dokumentacji
i uzyskanych  pozwoleń  zrealizowanie  planowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  oraz  uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie i eksploatację [lokalizacja 2 – Grunwaldzka 5]. 

Przedmiotem  zamówienia  są  również  wszelkie  prace  budowlane  i  projektowe  nie  wymienione  wyżej,
a niezbędne do realizacji robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie i eksploatację.
Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie innych, nie wymienionych w niniejszym PFU decyzji, decyzji
zamiennych, pozwoleń, uzgodnień jeżeli jest to niezbędne do realizacji inwestycji opisanej w niniejszym PFU. 

Teren objęty zakresem inwestycji zlokalizowany jest na działkach
 obręb ewidencyjny: 0007 dz. nr ewid. 2988/18, 2988/19, 2988/20 w Żywcu ul. Folwark 14
 obręb  ewidencyjny:  0007  dz.  nr  ewid.  6453/7;  6453/2;  6453/9;  6453/10;  6453/20;  6453/21;6453/23;

6453/26; 6529/1 6453/5 w Żywcu, ul Grunwaldzka 5

Uwaga!:    Zamawiający  zastrzega  iż  zakres  opracowania  zagospodarowania  terenu  automatycznie  się
rozszerza  o  przyległe  nieruchomości,  które  z  racji  dostępności  mediów,  będą  podlegały  opracowaniu
dokumentacji projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przyłącza sieci itp.). Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania  stosownych  pozwoleń  i  uzgodnień  na  korzystanie  tych  terenów  na  potrzeby  realizacji  prac
budowlanych.

Załącznikiem  do  niniejszego  opracowania  jest  koncepcja  programowo-przestrzenna  przedmiotowej
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inwestycji  oraz  projekty  budowlane,  w  tym  projekty  zagospodarowania  terenu  i  projekt  architektoniczno-
budowlany:

• „Przebudowa  kotłowni  rejonowej  ,,Pod  Grapą”  wraz  z  rozbudową  oraz  budową  dla  potrzeb
wysokosprawnej  kogeneracji  i  nowych  jednostek  wytwórczych  zasilanych  gazem  oraz  biomasą
w ramach inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni rejonowej ,,Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem” - dla lokalizacji 1 – Folwark 14

• Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami i budową kontnerowej stacji transformatorowej na
terenie Śrubeny-Unii w Żywcu, w ramach inwestycji p. n.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego
miasta Żywca – modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji”  -  dla
lokalizacji 2 – Grunwaldzka 5.

Załączona koncepcja obrazuje sposób wprowadzenia planowanych zmian, niezbędnych do realizacji opisanej
w PFU inwestycji, odbiegających w istotny sposób o wykonanego projektu budowlanego oraz zatwierdzonego
pozwolenia na budowę.
Zamawiający dysponuje  pozwoleniem na budowę dla następujących zadań inwestycyjnych:

• Dla inwestycji pn.:
„Przebudowa  kotłowni  rejonowej  ,,Pod  Grapą”  wraz  z  rozbudową  oraz  budową  dla  potrzeb
wysokosprawnej  kogeneracji  i  nowych  jednostek  wytwórczych  zasilanych  gazem  oraz  biomasą
w ramach inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni rejonowej ,,Pod Grapą” dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem” (pozwolenie uzyskane nowym trybem
po zmianie Prawa Budowlanego) - dla lokalizacji 1 – Folwark 14

• Dla inwestycji pn.:
„Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami i budową kontnerowej stacji transformatorowej na
terenie  Śrubeny-Unii  w Żywcu,  w  ramach inwestycji  p.  n.:  „Modernizacja  systemu ciepłowniczego
miasta  Żywca  –  modernizacja  źródła  ciepła  z  zastosowaniem  wysokosprawnej  kogeneracji”
(pozwolenie  uzyskane  starym  trybem  sprzed  zmiany  Prawa  Budowlanego)  -  dla  lokalizacji  2  –
Grunwaldzka 5

Zadaniem Wykonawcy jest:
• dla  lokalizacji  1: sporządzenie  koncepcji  zamiennej,  projektu  budowlanego  zamiennego,

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej bazując na załączonej koncepcji programowo-
przestrzennej oraz na pozostałej części dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Inwestora, w
postaci projektu budowlanego oraz na posiadanym przez Inwestora pozwoleniu na budowę, jako na
materiale wyjściowym do projektowania określającym technologiczną, przestrzenną i estetyczną wizję
obiektu zgodną z wymogami Zamawiającego.  Zastrzega się jednocześnie, iż koncepcja stanowiąca
załącznik  do  PFU  jest  przykładowym  sposobem  rozwiązania,  służącym  do  wstępnego  określenia
zakresu  prac  projektowych  i  budowlanych.  Zadaniem  Wykonawcy jest  zaproponowanie  własnego
autorskiego  projektu  i  jego  realizacja  na  podstawie  wskazówek  zamieszczonych  w  PFU,  SWZ,
umowie,  załącznikach  do  umowy  i  innych  związanych  dokumentach,  który  to  projekt  spełni
oczekiwania Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach zamówienia, będzie pozyskanie
zamiennego pozwolenia na budowę w postaci ostatecznej  i  wykonywalnej  decyzji  administracyjnej,
wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  zgodnie  z  przyjętymi  przez
Zamawiającego  założeniami  i  obowiązującymi  przepisami  wraz  z  uzyskaniem  na  rzecz
Zamawiającego  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,  certyfikatów,  stosownych  decyzji  i/lub
skutecznych zgłoszeń do organów administracji  architektoniczno-budowlanej  na prowadzenie robót
budowlanych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  a  następnie  przeprowadzenie  rozbiórek
istniejących budowli,  obiektów i  istniejącej  infrastruktury lub ich części,  realizację nowych obiektów
oraz przebudowę istniejących wraz z ich wyposażeniem, nową infrastrukturą techniczną (w tym m.in:
przyłącza,  instalacje,  sieci)  i  zagospodarowaniem  terenów  i  otoczenia  obiektów  w  tym  m.in.:
wykonaniem dojść,  dojazdów,  zjazdów,  dróg,  parkingów, ogrodzeń,  wycinką i  nasadzeniem drzew.
Całość prac należy zrealizować  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i uzyskanymi przez
Wykonawcę  wszelkimi  decyzjami  wraz  z  uzyskaniem  prawomocnej  decyzji  o  pozwoleniu  na
użytkowanie.

• dla lokalizacji 2: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonawczej na
podstawie dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Inwestora w postaci projektu budowlanego
oraz  na  posiadanym  przez  Inwestora  pozwoleniu  na  budowę  jako  na  materiale  wyjściowym  do
projektowania  określającym  technologiczną,  przestrzenną  i  estetyczną  wizję  obiektu  zgodną
z wymogami  Zamawiającego  zgodnie  z  przyjętymi  przez  Zamawiającego  założeniami
i obowiązującymi  przepisami,  wraz z  uzyskaniem na rzecz Zamawiającego  wszelkich niezbędnych
uzgodnień,  opinii,  certyfikatów,  stosownych  decyzji  i/lub  skutecznych  zgłoszeń  do  organów
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administracji  architektoniczno-budowlanej  na  prowadzenie  robót  budowlanych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a następnie przeprowadzenie rozbiórek istniejących budowli, obiektów
i istniejącej infrastruktury lub ich części, realizację nowych obiektów  wraz z ich wyposażeniem, nową
infrastrukturą techniczną (w tym m.in: przyłącza, instalacje, sieci) i zagospodarowaniem terenów oraz
otoczenia  obiektów w tym  m.in.:  wykonaniem  dojść,  dojazdów,  zjazdów,  dróg,  ogrodzeń,  wycinką
i nasadzeniem  drzew.  Całość  prac  należy  zrealizować   zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją
projektową i  uzyskanymi przez Wykonawcę wszelkimi decyzjami wraz z  uzyskaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Przed przystąpieniem do realizacji  prac,  w terminie  określonym w umowie, Wykonawca przedstawi
Inwestorowi  do  akceptacji  szczegółowy  harmonogram  rzeczowo-finansowy  w  którym  Wykonawca
określi poszczególne terminy realizacji z zachowaniem głównych, wyżej wskazanych terminów przez
Inwestora. 

Warunkiem rozpoczęcia  przystąpienia do wykonania prac/robót budowlano-montażowych danego elementu
określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym jest odpowiednio posiadanie/ przez Wykonawcę a także
przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru (danej branży) następujących dokumentów:

1. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Budowlanej
2. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru wszelkich pozwoleń/decyzji/dopuszczeń/ zezwoleń/uzgodnień itp.

w  szczególności  prawomocnych  i  ostatecznych  decyzji  pozwolenia  Wodnoprawnego,  Decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia/zgłoszenia na budowę/rozbiórkę itp.

3. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Wykonawczej
4. Przedłożenia  Inspektorowi  Nadzoru  zgłoszenia/zawiadomienia  stosownych  organów

administracyjnych  i  innych  instytucji  (jeżeli  wymagane)  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót

5. Przedłożenia  Planu  Zapewnienia  Jakości  wraz  z  uzyskaniem  akceptacji/zatwierdzenia  Inspektora
Nadzoru kosztorysu ofertowego (wykonanego metodą kalkulacji szczegółowej)

6. Przedłożenia  Inspektorowi  Nadzoru  Harmonogramu  Rzeczowo  Finasowego (HRF)  z  oznaczeniem
elementu/ów  planowanych/zgłaszanych przez Wykonawcę do realizacji

7. Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru 
8. Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru materiałów mających

zostać  użytych  „do  wbudowania”  w  ramach  przedmiotowego  elementu  harmonogramu  rzeczowo
finansowego

9. Przedłożenia  wraz  z  uzyskaniem  akceptacji/zatwierdzenia  Inspektora  Nadzoru  aktualizacji  lub
wykonania  nowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  -  jeżeli  zaistnieje  taka
konieczność 

2.2. Zakres
Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wszelkie  prace  przedprojektowe,  opracowanie  dokumentacji
projektowych,  przeprowadzenie  procedur  administracyjnych  wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  decyzji,
pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowany materiał dokumentacyjny.

Zakres ogólnie:
• Wykonanie wielobranżowego projektu wstępnego dla konkretnych urządzeń i rozwiązań technicznych

i uzgodnienie jej z Zamawiającym – dot. lokalizacji 1 – Folwark 14
• Opracowanie  zmiany  ekspertyzy  technicznej  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz

uzyskanie zmiany postanowienia zezwalającego na realizację robót w sposób określony w ekspertyzie
- dot. lokalizacji 1 – Folwark 14

• Opracowanie  zamiennego  projektu  zagospodarowania  terenu  oraz  projektu  architektoniczno-
budowlanego - dot. lokalizacji 1 – Folwark 14

• Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę - dot. lokalizacji 1 – Folwark 14
• Opracowanie  projektu  technicznego  niezbędnego  do  rozpoczęcia  robót  budowlanych  -  dot.

lokalizacji 1 – Folwark 14
• Opracowanie  i  wykonanie  dokumentacji  projektowych,  przedmiarów  robót,  kosztorysów  (metodą

kalkulacji szczegółowej) oraz STWIOR na podstawie:
◦ projektu budowlanego zamiennego opracowanego przez Wykonawcę oraz projektu budowlanego

pierwotnego dostarczonego przez Inwestora - dot. lokalizacji 1 – Folwark 14
◦ projektu budowlanego dostarczonego przez Inwestora - dot. lokalizacji 2 – Grunwaldzka 5
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• Uzyskanie  wszelkich  wymaganych  opinii,  uzgodnień  decyzji,  zgłoszeń  itp.  umożliwiających
rozpoczęcie  i  realizację  i  zakończenie  prac  (w tym  przeprowadzenie  wycinki  i  nasadzenia  drzew
i krzewów o ile będzie to konieczne)

• Wykonanie robót budowlanych
• Wykonanie i dokonanie odbiorów, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych pozwoleń

na użytkowanie i eksploatację
• Udzielenie  bezwarunkowej  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  na  całość  zamówienia  oraz  realizacja

obowiązków  wynikających  z  tego  tytułu  (odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady i  udzielonej
gwarancji.

• Dokonanie  rozliczenia  budowy/realizowanych  prac  wraz  z  przygotowaniem  i  sporządzeniem
stosownych dokumentów księgowych dokumentacji inwestycji wg. klasyfikacji środków trwałych

Uszczegółowienie zakresu:
• opracowanie  kompleksowej  inwentaryzacji  dendrologicznej  i/lub  aktualizacja  istniejącej  w  obrębie

terenu inwestycji  oraz  opinii  dendrologicznej  o stanie  fitosanitarnym drzew,  a także inwentaryzacji
ornitologicznej wykonanej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (o ile będzie to konieczne);
z inwentaryzacji ornitologicznej musi jasno wynikać ilość zinwentaryzowanych gniazd, gatunki które
gniazdują oraz inne niezbędne informacje;

• w przypadku występowania gniazd Wykonawca winien uzyskać stosowną zgodę/decyzję na usunięcie
gniazd;

• opracowanie  projektu  wycinek  zieleni  istniejącej  oraz  wymaganych  w  tym  zakresie  opinii
a także  uzyskanie  w razie  konieczności  odstępstwa od zakazów wymienionych w art.  56  Ustawy
o ochronie przyrody umożliwiających przeprowadzenie procesu wycinek zieleni;

• uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew
• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów, informacji oraz

innych  niezbędnych  do  projektowania  i  wykonywania  robót  materiałów,  decyzji,  opinii,  ekspertyz,
dokumentacji, warunków, etc.;

• uzyskanie wszelkich niezbędnych, a nie będących w posiadaniu Inwestora, warunków technicznych
dla przyłączy, zjazdów publicznych, przebudów sieci, etc. oraz uzgodnienie projektów technicznych
określonych w wydanych warunkach technicznych jeżeli zajdzie taka konieczność;

• opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych opatrzonej odpowiednią klauzulą jeżeli  zajdzie
taka konieczność;

• przygotowanie  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  wraz  z  jej  uzgodnieniem  jeżeli  zajdzie  taka
konieczność;

• opracowanie  projektu  koncepcyjnego  w  formie  założeń  projektowych  uwzględniających  opis
materiałów oraz technologii  przyjętych dla realizowanej  inwestycji  zawierającego część rysunkową
oraz  opisową  w  zakresie  zagospodarowania  terenu  oraz  rozwiązań  architektoniczno-budowlanych
(dot. lokalizacji 1)

• opracowanie  kompletnego  zamienngo projektu  budowlanego  wielobranżowego  (zagospodarowania
terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego), zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym
projektu rozbiórek (dot. lokalizacji 1);

• uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  decyzji  administracyjnych  i  pozwoleń,  w szczególności  (co  nie
stanowi listy zamkniętej, a jedynie wstępne wskazanie) (dot. lokalizacji 1):
◦ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub zmiana decyzji istniejącej
◦ zmiany ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz uzyskanie zmiany

postanowienia zezwalającego na realizację robót w sposób określony w ekspertyzie
◦ pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia realizacji inwestycji (w przypadku zgłoszenia uzyskanie

zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych)
◦ uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem;

• opracowanie  kompletnego  projektu  wykonawczego  dla  całości  zamierzenia  z  uwzględnieniem
obiektów przeznaczonych do zachowania i funkcjonowania w trakcie trwania robót budowlanych oraz
obiektów tymczasowych;

• opracowania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu (o ile będzie to konieczne);
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnym

rozporządzeniem;
• wykonanie opracowań przedmiarowych oraz kosztorysowych dla inwestycji;
• wykonanie wszystkich niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych wraz z utylizacją odpadów
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elementy z rozbiórki są po stronie Wykonawcy;
• realizację  kompletnych  robót  budowlano-montażowych  w  ramach  budowy  obiektu  wraz

z wyposażeniem,  zagospodarowaniem  terenu  oraz  infrastrukturą  techniczną  według  wyżej
wymienionych dokumentacji projektowych oraz opracowań zaakceptowanych przez Zamawiającego;

• obsługa geodezyjna placu budowy;
• pełnienie nadzoru autorskiego;
• opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.:

◦ instrukcję użytkowania obiektów i urządzeń,
◦ instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
◦ wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury oraz innego wyposażenia
◦ harmonogram obsługi serwisowej urządzeń
◦ dokumentacja inwestycji wg. klasyfikacji środków trwałych

• uruchomienie obiektu obejmującego przygotowanie do eksploatacji oraz rozruch inwestycji;
• przeprowadzenie  szkolenia  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji

wybudowanych urządzeń i instalacji oraz systemu sterowania i nadzoru,
• sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie ostatecznej

decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  oraz  innych  pozwoleń  wymaganych  przepisami  prawa
niezbędnych dla wykonania inwestycji i oddania jej do użytkowania;

• przeglądy gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji zadania urządzeń,
dostarczonych  materiałów,  wyposażenia  i  zrealizowanych  prac  w  trakcie  trwania  udzielonej  przez
Wykonawcę gwarancji  i rękojmi

2.3. Wymogi dotyczące opracowania i wykonania przedmiotu zamówienia.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu obiektów w tym budynku

kotłowni  biomasowej,  budynku  silników  kogeneracyjnych,  przebudowy  budynku  istniejącej  ciepłowni  wraz
z zagospodarowaniem  terenu  w  lokalizacji  1 oraz  budowy  budynku  silnika  kogeneracyjnego  i  kotłowni
gazowej  wraz  z  budową  prefabrykowanej,  kontenerowej  stacji  transformatorowej,  instalacją  urządzeń
chłodzących oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem instalacyjnym w lokalizacji 2

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  wszystkich  przepisów  Prawa  i  Norm
obowiązujących  w  Polsce  i  na  terenie  Unii  Europejskiej.  Ponadto  inwestycję  należy  realizować  zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Każdy  z  etapów  prac  projektowych  (wielobranżowy  projekt  zamienny,  projekt  budowlany,  projekt
wykonawczy) wymaga bieżących uzgodnień z Zamawiającym. Na tej podstawie oraz zgodnie z wymaganiami
niniejszego opracowania, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania w wymaganej ilości
egzemplarzy wydrukowanych oraz w formie elektronicznej edytowalnej jak i nieedytowalnej, każdego z etapów
projektowych Zamawiającemu. Każdy z etapów projektowych wymaga pisemnego zatwierdzenia  ze strony
Zamawiającego przed rozpoczęciem kolejnego.

W  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  zaprojektować  oraz  wybudować  kompleks  obiektów
przemysłowych,  wszystkie  elementy  zagospodarowania  terenu  oraz  infrastruktury  wokół  obiektu  ze
szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, ewentualnych przyłączy oraz instalacji zewnętrznych,
kolizji oraz przebudów sieci.

Realizacja  oraz  eksploatacja  przedsięwzięcia  nie  mogą  powodować  przekroczeń  uciążliwości  dla
działek sąsiednich w świetle obowiązujących przepisów.

2.4. Wymogi dotyczące nadzoru autorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia przez Projektantów nadzoru autorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia udziału Projektantów w komisjach, naradach technicznych,  odbiorach robót  oraz na każde
wezwanie Zamawiającego z częstotliwością dostosowaną do realnych potrzeb i problemów zgłaszanych przez
Zamawiającego.
Szczegółowy zakres i sposób sprawowania nadzoru autorskiego będzie określony w umowie.

2.5. Dokumentacja przedprojektowa
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych takich jak:

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac projektowych oraz harmonogramu
robót  budowlanych.  Harmonogram  rzeczowo  finansowy powinien  przedstawiać  kolejność  realizacji
wszystkich zadań  Inwestycji,  stanowić  szczegółowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji
Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w
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odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynności. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia
i uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu robót.

• Uzyskanie aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci/instalacji lub/i  przyłączenia do sieci
w przypadku ich wygaśnięcia lub uzyskania nowych jeżeli wyniknie taka konieczność, np. w przypadku
zmiany parametrów/zapotrzebowania w media

• Opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w zakresie niezbędnym do
zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami
oraz ewentualną przebudową sieci, o ile warunki techniczne będą tego wymagać,

• Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno – inżynierskiej
• Uzyskanie warunków obsługi komunikacyjnej
• Uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  niezbędnych  uzgodnień  i  wytycznych  do  projektowania  od

wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawców.
• Wykonanie  dokumentacji  usunięcia  naniesień  roślinnych  (drzew  i  krzewów)  kolidujących

z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz opracowania dokumentacji nasadzeń zastępczych
jako rekompensatę za usuniętą roślinność

• Pozyskania  na  własny  koszt  i  we  własnym  zakresie  wszelkich  informacji,  danych,
warunków/uzgodnień i dokumentów itd. niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 

2.6. Wymogi dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:

• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie
z obowiązującymi  przepisami i  normami.  Na jej  podstawie realizowany będzie  pełny zakres  robót
budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

• dokumentacja  w  swojej  treści  powinna  określać  przedmiot  zamówienia,  w  tym  w  szczególności
technologię  robót,  materiały  i  urządzenia,  a  także  parametry techniczne  i  funkcjonalne przyjętych
rozwiązań  materiałowych, wybranej technologii,  urządzeń  i wyposażenia w sposób nie utrudniający
uczciwej konkurencji

• dokumentacja  musi  być  sporządzona  przez  osoby  posiadające  stosowne  uprawnienia  do
projektowania w odpowiednich specjalnościach

• opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu
Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane.  Wszystkie  niezbędne  opinie,
uzgodnienia  i  sprawdzenia  rozwiązań  projektowych  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów,  oraz
oświadczenia  o  wzajemnym  skoordynowaniu  technicznym  opracowań  projektowych  powinny  być
wykonane  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej
specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy obiektu.

• Dokumentację należy wykonać w:
◦ formie papierowej 
◦ formie elektronicznej:

▪ w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath 
▪ w wersji nieedytowalnej, w formatach np.: .pdf 

Dokumentacja w formie papierowej oraz elektronicznej musi być zgodna oraz tożsama. 
• Dokumentacja  winna  być  opatrzona  klauzulą  o  kompletności  i  przydatności  do celu,  któremu  ma

służyć.

W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić:
• Wszelkie czynności administracyjno-prawne konieczne dla realizacji niniejszego zadania.
• Realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 
• Wszelkie inne związane z realizacją niniejszego zamówienia roboty budowlane oraz pokrewne.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na dzień
składania  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę.  Wykonawca  nie  może  mieć  dodatkowych  roszczeń
z tytułu ewentualnej  zmiany przepisów prawa budowlanego oraz związanych przepisów techniczno-
budowlanych,  która  może nastąpić  po zawarciu  umowy na  realizację  przedmiotowego zadania.  Po
stronie Wykonawcy leży skalkulowanie wszelkiego ryzyka związanego ze zmianą prawa budowlanego
oraz związanych przepisów techniczno-budowlanych.

Zamawiający  udostępnia  dokumentację  projektowa  w  zakresie  Projektu  Zagospodarowania  Terenu
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oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego do wykorzystania lub adaptacji przez Wykonawcę.

2.6.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego.
Wykonawca winien opracować pełną inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie zagospodarowania
terenu,  infrastruktury  technicznej  oraz  obiektów  istniejących  w  tym  sprawdzić  i  uszczegółowić
inwentaryzację istniejących obiektów budowlanych dla potrzeb planowanych rozbiórek i wyburzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej  inwentaryzacji  istniejącej  zieleni  wraz opinią
dendrologiczną o stanie drzew i krzewów oraz opinią ornitologiczną (o ile będzie to konieczne).

Forma wydania:
◦ 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  dla  Inwestora  +  dodatkowe  egzemplarze

przeznaczone  do  stosownych  uzgodnień  w  ilości  wymaganej  przed  odrębne  przepisy
i wymogi podmiotów uzgadniających

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

2.6.2. Projekt koncepcyjny (dot. lokalizacji 1)
Projekt koncepcyjny w formie założeń projektowych uwzględniających opis materiałów oraz technologii
przyjętych  dla  realizowanej  inwestycji  zawierający  część  rysunkową  oraz  opisową  w  zakresie
zagospodarowania terenu oraz rozwiązań architektoniczno-budowlanych. 
Projekt koncepcyjny winien zawierać:

• Opis techniczny powinien określać:
◦ Opis  przedmiotu  inwestycji  obejmujący  podział  na  etapowanie  oraz  kolejność  realizacji

obiektów przewidzianych w ramach realizacji niniejszego zadania.
◦ Opis  projektowanego  zagospodarowania  terenu,  w tym  urządzenia  budowlane związane

z obiektami  budowlanymi,  układ  komunikacyjny,  w tym określający parametry  techniczne
dróg  pożarowych,  sieci  i  urządzenia  uzbrojenia  terenu  zapewniające  przeciwpożarowe
zaopatrzenie  w  wodę,  ukształtowanie  terenu  i  zieleni  w  zakresie  niezbędnym  do
uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

◦ Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych,
powierzchnie dróg, parkingów, placów i  chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie  czynna  oraz  innych  części  terenu,  niezbędnych  do  sprawdzenia  zgodności
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

◦ Opis przeznaczenia, funkcji oraz program użytkowy projektowanych obiektów.
◦ Zestawienie powierzchni projektowanych obiektów.
◦ Opis  przyjętych  układów  konstrukcyjnych  obiektów  budowlanych  oraz  zastosowane

schematy konstrukcyjne.  
◦ Wstępny opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.
◦ Opis  rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego,

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
◦ Wstępne warunki ochrony przeciwpożarowej. 

• Część rysunkowa powinna określać:
◦ Zagospodarowanie terenu inwestycji określające granice terenu, usytuowanie, obrys i układ

istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi
związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych
rzędnych,  wymiarów  i  wzajemnych  odległości  obiektów  budowlanych  i  urządzeń
budowlanych  oraz  ich  przeznaczenia,  w  nawiązaniu  do  istniejącej  zabudowy  terenów
sąsiednich,  układ  dróg  wewnętrznych,  dojazdów,  parkingów,  placów  i  chodników,
charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz
dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z drogą pożarową, ukształtowanie zieleni,
z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ
projektowanej  zieleni  wysokiej  i  niskiej,  urządzenia  przeciwpożarowego  zaopatrzenia
wodnego,  elementy małej  architektury oraz ogrodzenia,  układ sieci i  instalacji  uzbrojenia
terenu – skala rysunków 1:1000, uszczegółowienie 1:500

◦ Rzuty  charakterystycznych  poziomów  obiektów  budowlanych  –  skala  1:200/1:100  (o  ile
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będzie to konieczne)
◦ Przekroje przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego – skala

1:200/1:100 
◦ Elewacje  w  liczbie  dostatecznej  do  wyjaśnienia  formy  architektonicznej  obiektu

budowlanego – skala  1:200/1:100
◦ Wizualizacje obiektu przedstawiające charakterystyczne ujęcia w tym widok obiektu z lotu

ptaka.
• Forma wydania:

◦ 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  dla  Inowestora  +  dodatkowe  egzemplarze
przeznaczone  do  stosownych  uzgodnień  w  ilości  wymaganej  przed  odrębne  przepisy
i wymogi podmiotów uzgadniających

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

Na  etapie  przygotowywania  przez  Wykonawcę  dokumentacji  projektowej  koniecznej  do  uzyskania
odpowiednich decyzji  administracyjnych  dla  przedmiotowego Zamierzenia  Inwestycyjnego,  za  zgodą
Zamawiającego,  dopuszcza  możliwość  zmiany  koncepcji  programowo-przestrzennej  w  zakresie
koniecznym  dla  dostosowania  przyjętych  w  Koncepcji  rozwiązań  z  uzyskanymi  przez  Wykonawcę
opiniami,  uzgodnieniami,  pozwoleniami  i  zezwoleniami  warunkującymi  uzyskanie  przez  Wykonawcę
stosownych  pozwoleń/zgłoszeń na budowę lub innych decyzji. 

2.6.3. Projekt budowlany zamienny dla przyjętych założeń projektowych
Dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi na dzień opracowania przepisami,
Zawartość projektu budowlanego:

a) Projekt rozbiórek
• ekspertyzy/opinie w temacie wpływu rozbiórek na nieruchomości  sąsiadujące (o ile będą

wymagane przez organ wydający pozwolenie na rozbiórkę)
• część opisowa
• część rysunkowa  

◦ PZT z opisem rozbieranych obiektów
◦ rysunki  szczegółowe  określające  technologię  rozbiórek  o  ile  będą  konieczne  lub

wymagane
b) część formalno-prawna:

• opinia  geotechniczna  lub  dokumentacja  geologiczno-inżynierska  (w  zależności  od
wymogów)

• aktualna mapa do celów projektowych zawierająca kompletną inwentaryzację infrastruktury
podziemnej,  naziemnej  (wszystkie  obiekty  budowlane)  oraz  niezbędne  pomiary
wysokościowe a także zieleń istniejącą

• inwentaryzacja zieleni wraz z opinią dendrologiczną oraz inwentaryzacją ornitologiczną oraz
ekspertyzą ornitologiczną

• niezbędne  załączniki,  postanowienia,  decyzje,  opinie  i  uzgodnienia  wymagane  w  celu
uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także wszystkie inne
dokumentacje  i  opracowania  niezbędne z  punktu  widzenia  prawidłowej  realizacji  całego
zamierzenia mimo tego, że nie będzie wymagane pozwoleniem, do czego Wykonawca jest
zobligowany przez obowiązujące przepisy, normy, wymogi oraz wytyczne Zamawiającego.

c) Projekt zagospodarowania terenu:
• część opisowa
• część  rysunkowa  –  skala  zasadnicza  1:500,  wraz  z  planszą  koordynacyjną  uzbrojenia

terenu,  stanowiącą  zbiorczy  rysunek  wynikający  z  projektów  branżowych  ujętych
w odrębnych rozdziałach projektowych:
◦ projekt instalacji/sieci wodociągowej
◦ projekt instalacji/sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z ewentualnymi zbiornikami

przeciwpożarowymi  (o  ile  będą  wymagane  w  przypadku  braku  parametrów  sieci
wodociągowej)

◦ projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej
◦ projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej 
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◦ projekt oświetlenia terenu, zasilania obiektów i urządzeń w terenie.
◦ projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprądowych
◦ projekt  dojść,  dojazdów,  zjazdów,  dróg,  parkingów  (w  tym  przekroje  terenu

uwzględniające zmiany ukształtowania)
◦ projekt  zieleni  i  małej  architektury,  uwzględniający  wycinkę  drzew  i  nasadzenia

zastępcze
◦ projekt instalacji/sieci cieplnej 
◦ projekt instalacji/sieci gazowej

d) Projekt architektoniczno – budowlany, zawierający:
• część  opisowa  w  tym  warunki  Ochrony  Przeciwpożarowej  z  symulacjami  ewakuacji  (plan

ewakuacji) oraz scenariusze pożarowe.
• część  rysunkowa – skala zasadnicza min. 1:100, dopuszcza się skalę 1:200 (pod warunkiem

zachowania odpowiedniej czytelności, w zakresie obejmującym:
◦ Architektura – opis, rzuty, przekroje, elewacje
◦ Konstrukcje żelbetowe (o ile będą występować), w tym posadowienia, wzmacniania gruntu

(o ile wymagane) – opis, rzuty, przekroje 
◦ Konstrukcje stalowe/aluminiowe (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje
◦ Konstrukcje drewniane (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje
◦ Konstrukcje inne (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje
◦ Instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, rzuty
◦ Instalacje ogrzewcze, w tym kotłownia/węzeł – opis, rzuty, schematy 
◦ Instalacje wentylacji i klimatyzacji – opis, rzuty, schematy
◦ Instalacje elektryczne – opis, rzuty, schematy
◦ Instalacje teletechniczne i niskoprądowe – opis, rzuty, schematy
◦ niezbędne  załączniki  i  uzgodnienia  -  w  tym:  informacja  do  planu  BIOZ,  projektowana

charakterystyka energetyczna, dokumentacja geologiczno – inżynierska, operat akustyczny,
opracowany w oparciu o symulacje akustyczne (jeśli jest wymagany), operat wodno-prawny
(jeśli będzie wymagany), warunki ochrony pożarowej lub operat ochrony przeciwpożarowej

◦ projekty obiektów istniejących do zachowania, przebudowy lub rozbiórki powinny oprócz w/w
elementów  (o  ile  dotyczą  danego  obiektu)  zawierać  inwentaryzację   lub  aktualizację
inwentaryzacji (o  ile  załączona  do  PFU  ich  nie  obejmuje),  ocenę  stanu  technicznego,
obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

• Forma wydania projektu budowlanego:
◦ 2 egzemplarze papierowe przeznaczone wyłącznie dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze

przeznaczone  do  uzyskania  stosownych  decyzji  i  uzgodnień  w  ilości  wymaganej  przez
odrębne przepisy i wymogi podmiotów wydających te decyzje i uzgodnienia.

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

2.6.4. Projekt wykonawczy.
Projekt  wykonawczy,  jako  uszczegółowienie  projektu  budowlanego,  powinien  być  opracowany  dla
całości  zamierzenia,  z  uwzględnieniem,  rozwiązań  tymczasowych  (w  czasie  trwania  budowy)
doprowadzenia i odprowadzenia mediów oraz usunięcia wszystkich kolizji, spełniając aktualne wymogi
Zamawiającego, odpowiadając wymogom określonym w obowiązujących przepisach, wykonany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym. Projekt wykonawczy winien zawierać:

• Opis techniczny w skład którego wchodzi:
◦ Charakterystyka projektowanego obiektu.
◦ Obliczenia statyczne przyjętych rozwiązań.
◦ Opis wszystkich przyjętych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych;
◦ Opis wszystkich zaprojektowanych urządzeń budowlanych i instalacyjnych;
◦ Opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu i zasilania w wodę;
◦ Obliczenia ilości niezbędnych do zaopatrzenia obiektu w media.
◦ Obliczenia ilości ścieków sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz z ich

charakterystyką, oraz określeniem odbiornika ścieków deszczowych.
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◦ Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania .
◦ Dobór urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.
◦ Opis oświetlenia, zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym rezerwowego.
◦ Bilans ziemi uwzględniający zmiany ukształtowania terenu.
◦ Warunki ochrony przeciwpożarowej.
◦ Operat akustyczny.

• Część rysunkowa powinna określać:
◦ Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszystkich projektowanych elementów

takich jak. drogi,  chodniki,  parkingi,  mała architektura, ogrodzenia,  zieleń niska i  wysoka
oraz  całe  projektowane  i  istniejące  uzbrojenie  terenu,  uwzględniający  nasadzenia
zastępcze. 

◦ Rzuty wszystkich kondygnacji projektowanych obiektów.
◦ Przekroje charakterystyczne projektowanych obiektów.
◦ Elewacje projektowanych obiektów.
◦ Projekt  konstrukcji  uwzględniający  szalunki,  detale  połączeń,  zestawienia  zbrojenia,

elementów stalowych.
◦ Projekt instalacji oraz sieci wodociągowej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, zestawienia

kształtek oraz urządzeń.
◦ Projekt  instalacji  oraz  sieci  wodociągowej  przeciwpożarowej  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,

przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń.
◦ Projekt  instalacji  oraz  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,

zestawienia kształtek oraz urządzeń.
◦ Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami na wody

do  podlewania  terenów  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia  kształtek  oraz
urządzeń.

◦ Projekt oświetlenia terenu i zasilania obiektów i urządzeń w terenie w tym rzuty, schematy,
rozwinięcia, przekroje, zestawienia urządzeń.

◦ Projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprądowych, w tym również tras kablowych
w tym rzuty, schematy, rozwinięcia, przekroje, zestawienia urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  silnoprądowych  uwzględniający  linie  kablowe,  rozdzielnice  SN  i  NN,
oświetlenie  terenu,  oświetlenie  dróg,  instalacje  siły,  instalacje  oświetlenia  wewnętrznego,
instalacje gniazd, zasilania awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacje odgromowe,
system  gwarantowanego  zasilania w  tym  rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia
elementów oraz urządzeń.

◦ Projekt instalacji niskoprądowych uwzględniający  między innymi  okablowanie strukturalne,
instalacje  sieci  wi-fi,  instalacje  elektryczne  niskonapięciowe,  system  gwarantowanego
zasilania,  system  monitoringu,  system  alarmowy  SSWiN,  system  sygnalizacji  pożarowej
budynku,  system  kontroli  dostępu,  dźwiękowy  system  ostrzegawczy,  centralny  system
zarządzania  budynkiem w tym rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia elementów oraz
urządzeń.

◦ Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej).
◦ Projekt instalacji  oraz sieci ciepłowniczej  w tym rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia

kształtek oraz urządzeń.
◦ Projekt  instalacji  oraz  sieci  gazowej  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia

kształtek oraz urządzeń.
◦ Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje,

zestawienia kształtek oraz urządzeń.
◦ Profile przyłączy.
◦ Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń.
◦ Projekt  rozmieszczenia  gaśnic,  piktogramów,  tablic  informacyjnych,  kierunkowych  oraz

innych  elementów  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  obiektu.  Ponadto  schematy
graficzne rozmieszczenia wymaganego sprzętu p. poż, oznakowania dróg ewakuacyjnych
oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

◦ Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je cech,  ujętych
normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.

◦ Opracowanie warunków przeciwpożarowych z symulacjami ewakuacji  oraz scenariuszem
pożarowym

PFU MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o.                             PFU 19



PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” WRAZ Z ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ DLA POTRZEB WYSOKOSPRAW-
NEJ KOGENERACJI I NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASĄ 

W RAMACH INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI I NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - PA 2021/15

• Forma wydania projektu wykonawczego:
◦ 3 egzemplarze papierowe przeznaczone wyłącznie dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze

przeznaczone  do  uzyskania  stosownych  decyzji  i  uzgodnień  w  ilości  wymaganej  przez
odrębne przepisy i wymogi podmiotów wydających te decyzje i uzgodnienia.

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

Szczegółowe wytyczne zawartości projektu wykonawczego: 
◦ Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowa  ć   nast  ę  puj  ą  ce opracowania:

▪ projekt instalacji/sieci wodociągowej
▪ projekt  instalacji/sieci  wodociągowej  przeciwpożarowej  wraz  ze  zbiornikami

przeciwpożarowymi (o ile będą wymagane)
▪ projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej
▪ projekt  instalacji/sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  wymaganymi  zbiornikami

retencyjnymi na wody opadowe oraz do podlewania terenów
▪ projekt oświetlenia terenu i zasilania obiektów i urządzeń w terenie 
▪ projekt  kanalizacji  teletechnicznej  i  instalacji  niskoprądowych,  w  tym  również  tras

kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych
▪ projekt  dojść,  dojazdów,  zjazdów,  dróg,  parkingów,  w  tym  przekroje  terenu

uwzględniające zmiany ukształtowania
▪ projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej)
▪ projekt instalacji/sieci cieplnej 
▪ projekt instalacji/sieci gazowej 
▪ projekt zieleni i małej architektury uwzględniający nasadzenia zastępcze
▪ projekt ogrodzenia

◦ Przyłącza i zewnętrzne instalacje/sieci winny zawierać opis techniczny uwzględniający:
▪ charakterystykę projektowanego obiektu,
▪ opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu i zasilania w wodę,
▪ obliczenia ilości wody niezbędnej do zaopatrzenia obiektu w wodę,
▪ obliczenia  ilości  ścieków sanitarnych,  deszczowych  odprowadzanych  z  obiektu  wraz

z ich charakterystyką, oraz określeniem odbiornika ścieków deszczowych
▪ opis instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, ustalając odpowiednią technologię

i materiały do jej wykonania,
▪ dobór urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym
▪ separatorów substancji ropopochodnych, pompowni (o ile wymagane) i innych
▪ dokładny opis zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym rezerwowego
▪ dokładny opis oświetlenia  zewnętrznego
▪ dokładny opis oświetlenia zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym rezerwowego
▪ dokładny opis instalacji niskoprądowych
▪ bilans ziemi uwzględniający zmiany ukształtowania terenu

◦ Projekt w części graficznej powinien zawierać, co najmniej:
▪ Plan  sytuacyjny  z  usytuowaniem  przyłączy  i  instalacji/sieci  zewnętrznych,  w  tym

istniejącego drenażu i nawadniania murawy, oraz lokalizacją zbiorników i urządzeń.
▪ Profile przyłączy wody i kanalizacji,
▪ Profile instalacji/sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej
▪ Schematy studni kanalizacyjnych
▪ Schematy włączenia do sieci miejskich i usytuowanie punktów pomiarowych
▪ Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń
▪ Przekroje dróg, parkingów, 
▪ Zestawienie  wyrobów,  urządzeń  i  elementów  z  podaniem  identyfikujących  je  cech,

ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.
◦ Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany winien obejmować następujące 

opracowania:
▪ Architektura:
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• część opisowa
• część rysunkowa – skala zasadnicza 1:100,

◦ rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu- skala 1:100
◦ przekroje- skala 1:100/1:50
◦ elewacje - skala 1:100
◦ rozwinięcia ścian pomieszczeń reprezentacyjnych 
◦ zestawienia, detale (w tym projekty wszystkich balustrad, barier na trybunach,

wydzieleń między sektorowych i poręczy)
◦ rzuty posadzek i sufitów - skala 1:100

▪ Konstrukcje żelbetowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.:
• szalunki, zbrojenie, detale połączeń, zestawienie zbrojenia;
• obliczenia statyczne, zawierające w szczególności:

◦ szczegółowe  tabelaryczne  zestawienie  obciążeń  dla  wszystkich  przegród,
określając  wartości  obciążeń  stałych  i  zmiennych  wynikających
z przewidywanego sposobu użytkowania,

◦ wartości obciążeń podwieszonych do stropów,
◦ wartości  obciążeń  liniowych  od  ścianek  działowych  i/lub  powierzchniowych

obciążeń zastępczych,
◦ wartości obciążenia śniegiem,
◦ wartości obciążenia wiatrem,
◦ wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury
◦ wartości obciążenia pojazdami,
◦ wartości obciążenia uderzeniem pojazdu,

▪ Konstrukcje stalowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.:
• detale połączeń, zestawienia elementów, stali, szczegółowe oznaczenia gatunków

stali  dla  każdego  elementu,  które  powinno  zawierać  dwa  symbole  główne  i  co
najmniej jeden symbol dodatkowy identyfikujące minimalną granicę plastyczności,
odmianę  plastyczności,  stan  uspokojenia  oraz  oznaczenia  wskazujące  na  skład
chemiczny konieczne do określenia technologii spawania;

• zestawienie obciążeń zawierające w szczególności 
◦ szczegółowe  tabelaryczne  zestawienie  obciążeń  dla  wszystkich  przegród

określając  wartości  obciążeń  stałych  i  zmiennych  wynikających
z przewidywanego sposobu użytkowania,

◦ wartości obciążeń podwieszonych do elementów konstrukcyjnych,
◦ wartości powierzchniowych obciążeń zastępczych,
◦ wartości obciążenia śniegiem,
◦ wartości obciążenia wiatrem,
◦ wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury

▪ Instalacje  wodne  i  kanalizacyjne  –  opis,  rzuty,  przekroje,  rozwinięcia,  zestawienia
kształtek, urządzeń, w tym w szczególności:
• Opis  techniczny  projektowanej  instalacji  z  charakterystyką  ogólną  źródła  wody

i nominalnymi parametrami pracy instalacji  -  w zakresie instalacji  kanalizacyjnych
charakterystykę projektowanego obiektu uwzględniając:
◦ ogólny opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu,
◦ obliczenia ilości ścieków odprowadzanych z obiektu wraz z ich charakterystyką,
◦ opis instalacji kanalizacyjnej, ustalając odpowiednią technologię i materiały do

jej wykonania,
◦ sposób zabezpieczenia przed hałasem ze strony instalacji,
◦ zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji,
◦ ustalenie  ewentualnego  zabezpieczenia  przed  wprowadzeniem  do  instalacji

ścieków zanieczyszczonych przez zastosowanie odpowiednich osadników lub
separatorów,

◦ dobór  średnic  przewodów i  obliczenia  obciążenia  przepustowości  najbardziej
obciążonych pionów i głównych przewodów odpływowych,

• Obliczenie  średnic  przewodów  instalacji  wodociągowych  wody  zimnej,  ciepłej
i cyrkulacyjnej,  strat  ciśnienia  oraz  minimalnego  ciśnienia  zapewniającego
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utrzymanie ciągłości  dostawy wody przed punktem czerpalnym, regulacji  obiegów
cyrkulacji.

• Część rysunkowa winna zawierać:
◦ Rysunki  instalacji  na  rzutach  kondygnacji,  rozwinięcia  instalacji,  konieczne

schematy rysunki aksonometryczne, przekroje, rysunki koordynacyjne,
◦ Rozwiązania prowadzenia przewodów,
◦ Rozwiązania mocowania armatury,
◦ Rozwiązanie zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi,
◦ Rozwiązanie  zabezpieczenia  przed  namnażaniem  się  mikroorganizmów

(np.Legionella) w przewodach w szczególności w okresie letnim,
◦ Rozwiązanie  izolacji  cieplnej  przewodów,  armatury  i  pozostałych  elementów

instalacji,
◦ Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia ppoż,
◦ Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w ścianach zewnętrznych,
◦ Rysunki i opisy elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych katalogami,
◦ Zestawienie  wyrobów,  urządzeń  i  elementów z  podaniem identyfikujących  je

cech, ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.
▪ Instalacje  ogrzewcze  –  wymiennikownie/węzły  cieplne  -  opis,  rzuty,  przekroje,

rozwinięcia, zestawienia kształtek, urządzeń, w tym w szczególności:
• opis  techniczny rozwiązań  instalacji  ogrzewczej  projektowanej  inwestycji  wraz ze

szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji;
• obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji

ogrzewczej pomieszczeń
• obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji

ogrzewania płyty boiska
• opis obiegów i systemów ogrzewczych w obiekcie (instalacja grzejnikowa, instalacja

ciepła technologicznego, instalacji ogrzewania płyty boiska)
• opis przyjętych rozwiązań technicznych (materiały, wykonanie robót);
• wytyczne  dla  branż  związanych  (elektryczna,  automatyki,  architektoniczna,

konstrukcyjna itp.)
• obliczenia  hydrauliczne  potwierdzające  przyjęte  rozwiązania  w  zakresie  doboru

średnic  przewodów i  materiałów oraz armatury równoważącej i  regulacyjnej  wraz
z nastawami armatury równoważącej.

• specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji;
• w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej:

◦ szczegółowe  rzuty  wszystkich  poziomów  obiektu  budowlanego  wraz
z określeniem lokalizacji i średnic przewodów i ich rzędnych;

◦ rozwinięcia  instalacji  grzejnikowej,  ciepła  technologicznego  (centrale
wentylacyjne, kurtyny powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.);

◦ rysunki  szczegółowe  (podłączenie  instalacji  do  odbiorników,  sprzęgła
hydrauliczne, sposób podwieszania instalacji, itp.)

▪ Instalacje wentylacji i klimatyzacji:
• opis techniczny rozwiązań instalacji wentylacji i klimatyzacji projektowanej inwestycji

wraz ze szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji;
• założenia  projektowe  do  bilansu  ilości  powietrza  w  poszczególnych

pomieszczeniach oraz wymagań akustycznych;
• bilans zapotrzebowania na moc grzewczą do wentylacji pomieszczeń;
• bilans zapotrzebowania na moc chłodniczą do klimatyzacji pomieszczeń;
• szczegółowy opis poszczególnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
• opis  przyjętych  rozwiązań  technicznych  (centrale  klimatyzacyjne  i  wentylacyjne,

wentylatory wyciągowe, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, klapy
przeciwpożarowe, tłumiki akustyczne, nawiewniki i wywiewniki, kanały oraz kształtki
wentylacyjne, izolacje termiczne kanałów, podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze,
czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.);

• wytyczne  dla  branż  związanych  (elektryczna,  automatyki,  architektoniczna,
konstrukcyjna itp.)
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• wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpożarowej
• obliczenia  strat  ciśnienia  potwierdzające przyjęte  rozwiązania  w zakresie  doboru

elementów instalacji  wentylacji  (czerpnie,  wyrzutnie,  kanały  wentylacyjne,  tłumiki
akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.)

• specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji;
• zestawienie kanałów i kształtek instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
• w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej:

◦ szczegółowe rzuty wszystkich poziomów obiektu wraz z określeniem lokalizacji
wszystkich  elementów  instalacji,  z  określeniem  wymiarów  kanałów
wentylacyjnych  i  ich  rzędnych,  tras  instalacji  chłodniczych  i  ich  rzędnych,
rozmieszczeniem elementów zakańczających, ilości  powietrza wentylacyjnego
oraz  zapotrzebowaniem  na  moc  chłodniczą  do  klimatyzacji  dla  każdego
pomieszczenia;  a  także  oznaczenie  wszystkich  kanałów  i  kształtek,  zgodnie
z zestawieniem z części opisowej;

◦ przekroje instalacyjne  w miejscach prowadzenia  kanałów na kilku warstwach
(poziomach)

◦ szczegółowe rzuty maszynowni wentylacyjnych
◦ schemat  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  dla każdego z  systemów instalacji

wentylacji i klimatyzacji w obiekcie
◦ rysunki  szczegółowe  (posadowienie  central  wentylacyjnych,  jednostek

zewnętrznych  klimatyzatorów,  zabudowa  wentylatorów  dachowych,  wyrzutni
dachowych itp.)

▪ Instalacje elektryczne – opis, rzuty, schematy, rozwinięcia, zestawienia urządzeń, w tym
w szczególności:
• opis techniczny rozwiązań instalacji elektrycznych projektowanej inwestycji wraz ze

szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji elektrycznych;
• obliczenia  szczegółowego  bilansu  mocy  dla  zaprojektowanych  urządzeń

z podziałem na tablice i rozdzielnice
• obliczenia  potwierdzające  przyjęte  rozwiązania  w  zakresie  doboru  przewodów,

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
• obliczenia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru ilości i lokalizacji

opraw  oświetlenia  podstawowego  jak  i  awaryjnego  wraz  z  podaniem  natężeń
oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, jak i na terenie zewnętrznym;

• obliczenia uziomu oraz klasy ochrony odgromowej;
• Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w części graficznej powinien zawierać

co najmniej:
◦ projekt  stacji  transformatorowej  wraz  z  układem  pomiarowym  i  stosownymi

obliczeniami do uzgodnień w zakładzie energetycznym;
◦ schematy zasilania, schematy rozdzielnic głównych wraz z doborami urządzeń

i nastaw, z pokazanym sposobem działania SZR rozwiązaniami gwarantującymi
bezprzerwowe  zasilanie  koniecznych  urządzeń,  z  wydzieleniem  zasilania
instalacji pracujących w czasie akcji pożarowej

◦ schematy  tablic  piętrowych  i  lokalnych  z  dobranymi  urządzeniami
zabezpieczającymi i widokami rozmieszczenia aparatury na elewacji;

◦ schemat  rozdzielnic  oświetleniowych  wraz  z  rozrysowanym  sposobem
sterowania  oświetleniem  wraz  z  dobranymi  urządzeniami  zabezpieczającymi
i sterującymi oraz z widokami rozmieszczeń aparatury na elewacji;

◦ rzuty  instalacji  uziemienia  i  połączeń  wyrównawczych  wraz  z  detalami
dotyczącymi rozwiązań;

◦ rzuty  instalacji  oświetlenia  ze  wszystkimi  niezbędnymi  elementami
wykonawczymi i podziałem na obwody;

◦ rzuty instalacji  siły i  gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi odbiorami
i podziałem na obwody;

◦ skoordynowane z pozostałymi branżami rzuty tras drabin i koryt kablowych wraz
z lokalizacją rozdzielnic i trasami WLZ, lokalizacja przepustów kablowych, rur
elektroinstalacyjnych, uszczelnień ppoż, kanałów elektroinstalacyjnych;

◦ rzuty instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczącymi rozwiązań;
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◦ rzuty oświetlenia zewnętrznego i wizualizację iluminacji obiektu;
◦ rzuty  instalacji  zewnętrznych  pokazujących  zasilanie  obiorów  elektrycznych

w terenie,  lokalizację  tras  kablowych,  kanalizacji  kablowej  wraz  z  rurami
ochronnymi;

▪ Instalacje niskoprądowe i teletechniczne zaprojektować w zakresie:
• Instalacji systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego CCTV)
• Instalacji nagłośnienia i DSO (o ile wymagane)
• Instalacji SWNiKD (sygnalizacja włamania i napadu i kontroli dostępu)
• Instalacji systemu sygnalizacji pożaru (o ile będzie wymagana)
• Instalacji oddymiania (o ile wymagane)
• Instalacji okablowania strukturalnego
• Instalacji do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (o ile wymagane)
• Instalacji systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych (o ile wymagane)
• Instalacji urządzeń łączności dla potrzeb służb ochrony
• Instalacji łączności telefonicznej
• Instalacji monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji dachowej (o ile wymagane)
• Projekty winny zawierać co najmniej:

◦ opis ogólny rozwiązań instalacji niskoprądowych
◦ rzuty  wszystkich  poziomów  obiektu  budowlanego  wraz  z  lokalizacją

zasadniczych  elementów  wyposażenia  instalacji  teletechnicznych  (w  tym
instalacji  przeciwpożarowych),  umożliwiających  użytkowanie  obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

◦ lokalizacja szachtów i głównych tras kablowych;
◦ rzut zagospodarowania terenu uwzględniający sieci teletechniczne i lokalizację

głównych urządzeń instalacji teletechnicznych;
◦ schematy ideowe instalacji teletechnicznych,
◦ opis proponowanych rozwiązań budowlanych,  materiałów i  wyrobów oraz ich

zestawienia
◦ wytyczne dla branż powiązanych

▪ Warunki ochrony przeciwpożarowej - opis, rzuty, schematy, operat
▪ Operat akustyczny –symulacje, opis, schematy, zestawienia
▪ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (należy przekazać Zamawiającemu

do zaopiniowania łącznie z projektem wykonawczym)
▪ Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

2.6.5. Dokumentacja warsztatowa
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  również  opracowanie  dokumentacji  warsztatowej,  jako

dokumentacji  uzupełniającej  i  uszczegóławiającej  projekt  wykonawczy  o  informacje  niezbędne  do
wytworzenia  elementów  w  wytwórni  np.  prefabrykatów,  konstrukcji  stalowych  zadaszenia,
odpowiadającej  przyjętej  technologii  wraz  z  wykrojem  przekrycia  i  planem  montażu,  konstrukcji
aluminiowej w wybranym systemie ślusarki, okładzin i wykończenia, obróbek elewacyjnych, wszelkiego
typu mocowania, kotwienia itp., konstrukcji balustrad i barier wraz z obliczeniami i wszelkimi elementami
uzupełniającymi oraz innymi, których potrzeba może wyniknąć w trakcie robót budowlanych.

Dokumentacja  warsztatowa  winna  być  opracowana  w  oparciu  o  projekty  wykonawcze,
z wykorzystaniem operatów geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiarów, w zakresie niezbędnym do
prawidłowej i odpowiedzialnej realizacji inwestycji. Projekty winny być przygotowane przez projektantów
posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, określone w przepisach Prawa Budowlanego
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  budowlanymi,  ochrony  środowiska,  warunkami  technicznymi
i innymi przepisami, w stopniu dokładności niezbędnym do potrzeb.

2.7. Pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie formalno-prawnym realizacji inwestycji
Wykonawca jest  zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji  budowlanej  ze wszystkimi wymaganymi przez
przepisy  instytucjami  i  rzeczoznawcami,  w  tym  m.in.:  pod  względem  bhp,  ppoż.,  przepisów  sanitarno  –
epidemiologicznych. 
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Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na
użytkowanie obiektu.

W  przedmiocie  inwestycji  jest  wykonanie  projektów,  uzgodnienia  w  sprawie  ewentualnego  przełożenia
kolidujących  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy,  realizacja  tych  przekładek  oraz
wybudowanie obiektów zgodnie z projektami, opracowanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem. Ponadto dla
przedmiotowej  inwestycji  należy  zaprojektować  i  wybudować  niezbędne  do  eksploatacji  obiektu drogi
zewnętrzne i  wewnętrzne, place manewrowe i  parkingi  w granicach opracowania  zadania,  przyłącza wraz
z niezbędnym zakresem przebudowy sieci,  nawet jeśli  wykraczają  swoim zakresem poza wskazane działki
ewidencyjne.  Warunki techniczne dla dostawy mediów, przebudowy sieci,  w tym również  zjazdów z drogi,
Wykonawca winien  uzyskać  własnym staraniem,  o ile  załączone  do  PFU okażą  się  niewystarczające lub
utracą ważność. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń dopuszczalnego
poziomu hałasu określonego dla terenów chronionych akustycznie.

2.8. Wymogi dotyczące odbioru dokumentacji projektowej.
Szczegółowy zakres i sposób odbioru dokumentacji projektowej zostanie określony w SWZ oraz Umowie.

2.9. Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawczej
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  obejmującą  niezbędne  pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty),  zatwierdzone przez Inwestora wnioski materiałowe, dokumentację
fotograficzną  wykonanych  robót  oraz  mapę  powykonawczą  zrealizowanych  sieci,  przyłączy  przyjętą  do
zasobów kartograficznych. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  objąć  pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt  budowlany  oraz  inne
prace  objęte  zakresem umowy lub  uzgodnieniami  z  Inspektorem Nadzoru.  Dokumentacja  powinna  zostać
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem Instrukcji Technicznych byłego Głównego
Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  lub  Głównego  Geodety  Kraju,  a  w  szczególności  „Zasadami  kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3).
Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzony przez osoby posiadające stosowane do zakresu projektu
uprawnienia  budowlane.  Dokumentacja  powykonawcza  musi  być  zatwierdzona  przez  kierownika  budowy
Wykonawcy,  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przedstawiciela  Zamawiającego.  Za  „niezbędne
pomiary” uznaje się wszelkie protokoły prób i pomiarów, potrzebne do przedstawienia w nadzorze budowlanym
celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2.10. Wymogi dotyczące dokumentów odbiorowych dla Inwestycji.
Podstawowym  dokumentem  odbiorowym  dla  przedmiotowej  Inwestycji  jest  protokół  odbioru  ostatecznego
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty  w  formie  oryginału  oraz  potwierdzonych  za  zgodność
z oryginałem kopii:
1. Dokumentacja  powykonawcza  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz

geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  (potwierdzone  przez
Kierownika budowy, Projektantów i Inspektora Nadzoru) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
Prawa budowlanego,

2. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
3. Wersję elektroniczną wyżej wymienionych dokumentów (edytowalną, pliki tekstowe z rozszerzeniem .doc,

pliki graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem .dxf) na nośniku
DVD lub CD oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

4. Książka obiektu budowlanego. 
5. Pozwolenie  na  użytkowanie  oraz  inne  pozwolenia  wymagane  przepisami  prawa  niezbędnych  dla

wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania wraz z otoczeniem.: 
• obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną; 
• na wykonanie sieci zewnętrznych 
• ewentualne potwierdzenia zgłoszeń zakończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania dla elementów

infrastruktury niewymagających pozwolenia na budowę. 
6. Stanowiska urzędów w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z: 

• Inspekcji Ochrony Środowiska 
• Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
• Państwowej Inspekcji Pracy 
• Państwowej Straży Pożarnej 
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wraz z ewentualnymi protokołami pokontrolnymi. 
7. Pozytywny protokół pokontrolny PINB z inspekcji obiektu przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie.
8. Pozwolenia na budowę: 

• dla wykonanych obiektów, 
• na wykonanie sieci zewnętrznych 
• ewentualne  potwierdzenia  dokonanych  zgłoszeń  na  wykonanie  przyłączy  oraz  elementów

infrastruktury technicznej, 
9. Dokumentacja formalno-prawna związana procesem przygotowania inwestycji (oryginały), w tym m.in.: 

• Warunki techniczne przyłączenia budynków do miejskiej infrastruktury technicznej
• Decyzja środowiskowa
• Pozwolenie wodnoprawne
• Uzgodnienia z MZD
• Ewentualne inne niezbędne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia

10. Kompletny Dziennik Budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy, kierowników robót budowlanych
oraz inspektorów nadzoru budowlanego o wykonaniu budynku oraz instalacji zgodnie z pozwoleniem na
budowę,  dokumentacją,  normami  i  przepisami  oraz  sztuką  budowlaną  oraz  uporządkowaniu  placu
budowy. 

11. Kopie uprawnień oraz zaświadczenia potwierdzającego przynależność do odpowiedniej izby Samorządu
Zawodowego kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru. 

12. Kompletna lista dostawców urządzeń oraz podwykonawców wraz danymi teleadresowymi. 
13. Oświadczenia podwykonawców wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty na ich rzecz.
14. Wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury
15. Harmonogram obsługi serwisowej
16. Harmonogram przeglądów gwarancyjnych.
17. Zestawienie umów serwisowych wraz z listą teleadresową. 
18. Zestawienie list i protokołów usterkowych, dla robót i usterek podlegających wykonaniu. 
19. Geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  budynku  i  sieci  zatwierdzona  w  ramach  Narady

Koordynacyjnej. 
20. Zestawienie  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlano-montażowe  i  instalacyjne  oraz  zamontowane

urządzenia. 
21. Książki rewizyjne dla urządzeń podlegających odbiorowi UDT. 
22. Scenariusz  zdarzeń  pożarowych  oraz  Instrukcja  bezpieczeństwa  pożarowego,  zatwierdzona  przez

uprawnionego rzeczoznawcę d/s przeciwpożarowych. 
23. Instrukcja użytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego.
24. Inne dokumenty związane jeśli będą wymagane.

2.11. Opis stanu istniejącego

2.11.1. Lokalizacja przy ul. Folwark 14
Przedmiotowy  teren  opracowania  zlokalizowany  jest  w  południowo-wschodniej  części  Żywca,
w pobliżu  potoku,  rezerwatu  przyrody  Grapa.  Obszar  opracowania  zlokalizowany  jest  na
działkach ewidencyjnych o numerach: 2988/20, 2988/19, 2988/18, obręb 0007 w Żywcu. Dojazd
do działki odbywa się przez drogę wewnętrzną, łączącą się z ulicą Folwark. Zakres opracowania
zawiera się w terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. W sąsiedztwie terenu opracowania
znajduje  się   zabudowa  usługowa  i  mieszkaniowa.  Zespół  budynków  Miejskiego  Zakładu
Energetyki  Cieplnej  składa  się  z  zespołu  hal  stalowych,  placów  magazynowych,  parkingu.
Ponadto na terenie inwestycji znajduję się komin oraz instalacje związane z technologią ciepłowni
węglowej.  Teren przeznaczony na projektowane obiekty stanowi betonowe składowisko węgla.
Od strony północnej znajduje się zespół budynków Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, od
strony wschodniej biegnie linia wysokiego napięcia 110kV. Od strony południowej tereny zielone,
stanowiące rezerwat przyrody Grapa. Od strony zachodniej znajduje się główne wejście na teren
Ciepłowni.  Uwaga:  teren  jest  bardzo  zróżnicowany  wysokościowo  oraz  silnie  zabudowany
obiektami budowlanymi i infrastrukturą techniczną.

2.11.2. Lokalizacja przy ul. Grunwaldzka 5
Przedmiotowy  teren  opracowania  zlokalizowany  jest  w  południowo-wschodniej  części  Żywca,
w pobliżu potoku Młynówka i rezerwatu przyrody Grapa w strefie przemysłowej miasta. Obszar
opracowania zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych o numerach: 6453/7; 6453/2; 6453/9;
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6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23; 6453/26; 6529/1; 6453/5; obręb 0007 w Żywcu. Dojazd do
działki  odbywa się przez drogę wewnętrzną,  łączącą się z  ulicą Matejki.  Zakres opracowania
zawiera się  w  terenie  zakładu „Śrubena Unia”  Sp.  z  o.o.  W sąsiedztwie  terenu  opracowania
znajduje  się  zabudowa  przemysłowa,  usługowa  i  mieszkaniowa.  Zespół  budynków  zakładu
Śrubena  Unia  składa  się  z  zespołu  hal  stalowych,  placów  magazynowych,  parkingu.
W najbliższym  sąsiedztwie  znajdują  się  podziemne  zbiorniki  na  olej  napędowy
i  opalowy  o  poj.  50m3  każdy,  obiekty  pompowni  dedykowanych  poszczególnym  zbiornikom,
komin wolnostojący,  stacja  bazowa  Orange.  Teren  przeznaczony  na  projektowany obiekt  jest
otoczony  drogą  wewnętrzną  i  porośnięty  trawą.  Od  strony  północnej  znajdują  się  studnie
instalacyjne, od strony zachodniej biegnie estakada z przewodami ciepłowniczymi. Od wschodniej
strony znajduje się wjazd. W granicy opracowania znajduje się częściowo urządzona zieleń niska.
Teren przeznaczony pod projektowaną infrastrukturę jest własnością Zamawiającego natomiast
drogi  dojazdowe  i  wewnętrzne  są  własnością  Zakładu  Produkcyjnego.  Zamawiający  posiada
służebność  dojazdu  i  przechodu do  działki  6453/7  wpisane  w  księgi  wieczyste  na  etapie  jej
zakupu pod inwestycję - od strony ul. Matejki.

2.12. Opis robót rozbiórkowych.
Przewiduje się wykonanie rozbiórek następujących obiektów z zachowaniem wymienionych poniżej warunków
i wytycznych:
W zakresie lokalizacji przy ul. Folwark 14

• demontaż nawierzchni betonowej istniejącego placu składowego węgla,
• fragmentaryczny demontaż urządzeń służących do nawęglania w obszarze placu składowego węgla,
• częściowa rozbiórka murów oporowych,
• demontaż tras kabli elektrycznych
• demontaże  i  rozbiórki  w  budynki  ciepłowni  w  ramach  dostosowania  do  przepisów  ochrony

przeciwpożarowej
• demontaże i rozbiórki w budynku ciepłowni w ramach przebudowy budynku w ramach zmiany trasy

nawęglania
• demontaż zbiornika na żużel

W zakresie lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 5
• demontaż fragmentów istniejącego nieczynnego uzbrojenia terenu

2.13. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych.

Powierzchnia terenu ulegająca przekształceniu dla lokalizacji przy ul. Folwark 14: ok. 16 710 m2
Powierzchnia terenu ulegająca przekształceniu dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzka 5: ok. 6 415 m2

Wskazana powierzchnia terenu stanowi fragment przedmiotowych działek ewidencyjnych. Zakres opracowania
w odniesieniu do zagospodarowania  terenu automatycznie  się rozszerza o przyległe  nieruchomości,  które
z racji  dostępności  mediów,  będą  podlegały  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  i  uzgodnieniach  (np.
zjazdy, przyłącza, sieci). 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia w odniesieniu do lokalizacji przy ul. Folwark 14 zakłada się budowę
budynku  w  którym  przewiduje  się  lokalizację  układu  kogeneracyjnego  ,  stacji  transformatorowej,  budowie
budynku kotłowni dla instalacji produkcji ciepła z biomasy,  trzech akumulatorów ciepła o łącznej pojemności
około 600 m3 oraz przebudowie istniejącego budynku Ciepłowni polegająca  na przebudowie pomieszczenia
sterowni  oraz  przebudowy  układu  nawęglania  i  odżużlania,  a  także  dostosowaniu  do  przepisów ochrony
przeciwpożarowej.  Zakłada  się,  że  projektowane  zagospodarowanie  terenu  związane  z  obiektami  będzie
spełniać podstawowe wymogi wynikające z głównych funkcji obiektów.

Dojazd do działek odbywa się przez drogę wewnętrzną, łączącą się z ulicą Folwark. Od strony zachodniej
znajduje  się  główne  wejście/  wjazd  na  teren  Ciepłowni,  skąd  biegnie  utwardzona  droga  wewnętrzna
prowadząca  do  składowiska  węgla,  gdzie  zlokalizowany jest  teren opracowania  oraz  obsługuje  istniejące
obiekty Ciepłowni. Budynek w którym projektuje się lokalizację układu kogeneracyjnego oraz budynek kotłowni
zlokalizowano w obrębie istniejącego składowiska węgla.  W ramach inwestycji projektuje się montaż ściany
oddzielenia pożarowego, zlokalizowanej od południowej strony opracowania.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia w odniesieniu  do lokalizacji  przy ul.  Grunwaldzka 5 zakłada się
rozbudowę Zakładu Produkcyjnego o budynek dla silnika kogeneracyjnego i kotłowni gazowej wraz z budową
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prefabrykowanej,  kontenerowej  stacji  transformatorowej,  instalacją urządzeń chłodzących oraz niezbędnym
zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem instalacyjnym dla lokalizacji przy ul Grunwaldzkiej 5

Roboty budowlane przewidziane w ramach realizacji dla lokalizacji przy ul. Folwark 14:
• demontaż nawierzchni betonowej istniejącego placu składowego,
• fragmentaryczny demontaż urządzeń służących do nawęglania w obszarze placu składowego,
• częściowa rozbiórka murów oporowych,
• demontaż tras kabli elektrycznych
• demontaże  i  rozbiórki  w  budynki  ciepłowni  w  ramach  dostosowania  do  przepisów  ochrony

przeciwpożarowej
• demontaże i rozbiórki w budynku ciepłowni w ramach przebudowy budynku w ramach zmiany trasy

nawęglania
• demontaż zbiornika na żużel
• budowa nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni dla potrzeb:

◦ drogi dojazdowej i pożarowej
◦ składowiska biomasy
◦ placów manewrowych
◦ chodników (dojść do budynków i urządzeń)

• budowa kotłowni biomasowej wraz z układem jednego kotła na biomasę o mocy 1,5MW, z osprzętem,
układami AKPiA oraz wszelkimi niezbędnymi instalacjami i  urządzeniami technicznymi składającej
się z: 
◦ hali kotłowni
◦ magazynu tymczasowego biomasy z ruchomą podłogą (otwarty plac wyposażony w posuwistą

podłogę)
◦ budową układu multicyklonu wraz z elektrofiltrem do oczyszczania spalin (urządzenia techniczne)

wraz z systemową obudową akustyczną;
◦ budową komina wolnostojącego o wysokości ok. 30 m wraz z kanałami spalin i wentylatorami

spalin;
◦ budowa wiaty nad projektowanym składowiskiem biomasy

• budowa budynku kogeneracji mieszczącego silniki kogeneracyjne (3 szt.) o łącznej mocy elektrycznej
minimum 6.9 MWe i cieplnej  minimum 7.110 MWt, wraz osprzętem, instalacjami oraz AKPiA oraz
stację transformatorową;

• przebudowa  istniejącego  budynku  Ciepłowni  celem  dostosowania  do  obowiązujących  wymogów
ochrony  przeciwpożarowej  wraz  z  reorganizacją  źródła  ciepła  oraz  niezbędnymi  robotami
towarzyszącymi – szczegółowy opis w zakresie ochrony przeciwpożarowej znajduje się w załączonej
ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz projekcie architektoniczno-
budowlanym, jednak wymagają dostosowania do zmian określonych w niniejszym PFU,

• budowa wolnostojących zbiorników akumulacyjnych (akumulatorów ciepła) na wodę technologiczną;
• budowa wolnostojących ścian oddzielenia pożarowego;
• budowa niezbędnego oświetlenia terenu;
• budowa podpór pod napowietrzne instalacje zewnętrzne
• wykonanie nasadzeń zieleni urządzonej;
• budowa  niezbędnych  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  przyłączy  oraz  innej  niezbędnej

infrastruktury technicznej a także wyposażenia technologicznego
• przebudowa  istniejącego  składu  żużla  na  skład  żużla  oraz  skład  węgla  oddzielone  ścianami

oddzielenia  pożarowego  oraz  budowa  nowego  systemu  nawęglania  transportującego  węgiel  do
istniejącego  budynku  kotłowni  wraz  z  połączeniem  nowego  systemu  nawęglania  z  istniejącym
w budynku

Roboty budowlane przewidziane w ramach realizacji dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzka 5:
• demontaż fragmentów istniejącego nieczynnego uzbrojenia terenu
• budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku
• budowa kontenerowej stacji transformatorowej
• budowa budynku mieszczącego silniki kogeneracyjne i kocioł gazowy
• budowa miejsca postojowego,
• budowa przyłącza z rur preizolowanych TwinPipe dla instalacji oraz wpięcie do sieci ciepłowniczej,
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• montaż niezbędnego wyposażenia technologicznego i instalacyjnego,
• budowa  niezbędnych  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych  w  tym  budowa  instalacji

elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, gazowej i technologicznych
• budowa wylotu do kanalizacji deszczowej do potoku

2.14. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Dla realizacji przedmiotu zamówienia należy spełnić następujące uwarunkowania:
• Wszystkie  użyte  materiały  w  ramach  niniejszego  zadania  muszą  odpowiadać  atestom  technicznym

zgodnie z odpowiednimi normami oraz być I gatunku lub klasy.
• Roboty  projektowe,  budowlane  i  montażowe  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów.
• Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać długotrwałe i bezusterkowe korzystanie z obiektu.
• Wykonawca jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  podczas  prowadzenia  robót  przed  osobami

postronnymi.

2.14.1. Uwarunkowania środowiskowe.
Teren planowanego przedsięwzięcia położony przy ul. Folwark 14 jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Teren planowanego przedsięwzięcia położony przy ul. Grunwaldzka 5 jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

2.14.2. Uwarunkowania konserwatorskie.
Teren zakresu opracowania położony jest poza strefą ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do
rejestru zabytków, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego.

2.14.3. Uwarunkowania planistyczne.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego –  UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU Z DNIA 30 KWIETNIA
2019R. / DZ. U. WOJ. ŚLĄSKIEGO Z 2019 R. POZ. 3731/ OPUBLIKOWANY DNIA 14 MAJA 2019R.
Teren inwestycji  zlokalizowany przy ul.  Folwark  14  położony jest w obrębie następujących jednostek
urbanistycznych A4.1 – 1IT – tereny infrastruktury technicznej.
Teren inwestycji zlokalizowany przy ul. Grunwaldzka 5 położony jest w obrębie następujących jednostek
urbanistycznych A5.4 – 1PP – tereny zabudowy przemysłowej.

2.14.4. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu. 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje się następująca infrastruktura, instalacje, przyłącza
oraz sieci: 

• instalacja ciepłownicza
• kanalizacja deszczowa 
• kanalizacja sanitarna
• wodociąg 
• przewody elektroenergetyczne 
• kable teletechniczne 

które podlegają rozbiórce, przebudowie lub zabezpieczeniu.

2.14.5. Uwarunkowania geotechniczne.
Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
Zaznacza się, że w wyniku przyjętych nowych wytycznych oraz przyszłych decyzji projektowych może
zajść konieczność opracowania dokumentacji geotechnicznej ponownie lub konieczność opracowania
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne  i  górnicze  (Dz.  U.  Nr  163,  poz.  981).  Opracowanie  wszelkich  niezbędnych  materiałów
koniecznych do realizacji inwestycji jest obowiązkiem Wykonawcy.

2.15. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

2.15.1. Lokalizacja przy ul. Folwark 14
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku, w którym przewiduje się lokalizację układu
kogeneracyjnego oraz stacji transformatorowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
i wyposażeniem instalacyjnym, budowie budynku kotłowni dla instalacji produkcji ciepła z biomasy

PFU MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o.                             PFU 29



PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” WRAZ Z ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ DLA POTRZEB WYSOKOSPRAW-
NEJ KOGENERACJI I NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASĄ 

W RAMACH INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI I NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - PA 2021/15

wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, instalacjami i urządzeniami oraz przebudowie
istniejącego  budynku  ciepłowni,  wraz  z niezbędnymi  robotami  towarzyszącymi  oraz
dostosowaniem do spełniania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2.15.2. Lokalizacja przy ul. Grunwaldzka 5
Przedmiotowa  inwestycja  obejmuje  budowę  budynku  dla  silników  kogeneracyjnych  wraz
z  budową  prefabrykowanej,  kontenerowej  stacji  transformatorowej,  budowę  kotłowni  gazowej
i instalacji urządzeń chłodzących, przyłącza z rur preizolowanych TwinPipe do sieci ciepłowniczej
oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem instalacyjnym.

2.16. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
W ramach przedsięwzięcia zlokalizowanego przy ul. Folwark 14 przewiduje się budowę budynku w którym
przewiduje się lokalizację układu kogeneracyjnego, stacji transformatorowej,  budowie budynku kotłowni dla
instalacji  produkcji  ciepła  z  biomasy  o  mocy  1,5MW  oraz  przebudowie  istniejącego  budynku  Ciepłowni.
Zakłada się że projektowane zagospodarowanie terenu związane z obiektami będzie spełniać podstawowe
wymogi wynikające z głównych funkcji obiektów.
Dojazd do działek odbywa się przez drogę wewnętrzną, łączącą się z ulicą Folwark. Od strony zachodniej
znajduje  się  główne  wejście/  wjazd  na  teren  Ciepłowni,  skąd  biegnie  utwardzona  droga  wewnętrzna
prowadząca  do  składowiska  węgla,  gdzie  zlokalizowany jest  teren  opracowania  oraz  obsługuje  istniejące
obiekty Ciepłowni. Budynek w którym projektuje się lokalizację układu kogeneracyjnego oraz budynek kotłowni
zlokalizowano w obrębie istniejącego składowiska węgla.  W ramach inwestycji  projektuje się montaż ścian
oddzielenia pożarowego, zlokalizowanej od południowej strony opracowania.

W ramach przedsięwzięcia  zlokalizowanego  przy ul.  Grunwaldzka  5  przewiduje się  budowę  budynku dla
silników kogeneracyjnych wraz z budową prefabrykowanej,  kontenerowej  stacji  transformatorowej,  kotłowni
gazowej,  instalacją urządzeń chłodzących,  przyłącza z rur preizolowanych TwinPipe do miejsca włączenia
w system ciepłowniczy oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem instalacyjnym.

2.16.1. Wskaźniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu dla stanu 
projektowanego przy ul. Folwark 14.

Bilans terenu – stan projektowany

Rodzaj: Powierzchnia [%]

Powierzchnia zabudowy 25

Powierzchnia utwardzona 55

Powierzchnia biologicznie czynna 25

SUMA: 100

2.16.2. Wskaźniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu dla stanu 
projektowanego przy ul. Grunwaldzka 5.

Bilans terenu – stan projektowany

Rodzaj: Powierzchnia [%]

Powierzchnia zabudowy 65

Powierzchnia utwardzona 10

Powierzchnia biologicznie czynna 25

SUMA: 100

2.16.3. Wskaźniki możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów.
Przyjęte w niniejszej dokumentacji wymagania, wytyczne, wskaźniki oraz parametry przyjmuje się jako
minimalne konieczne do spełnienia w ramach realizacji niniejszej inwestycji.
Przyjęte parametry techniczne przedstawionych materiałów budowlanych oraz wyposażenia  przyjmuje
się jako minimalne, konieczne do spełnienia.
Przyjęte  wskaźniki  powierzchniowe  w  zakresie  zagospodarowania  terenu  przyjmuje  się  jako
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orientacyjne, dopuszcza się możliwość ich pomniejszeń lub powiększenia w zakresie ± 10%  
Dopuszcza  się  możliwość  pomniejszeń  lub  powiększeń  parametrów  w  zakresie  ±10%
w szczególnych,  uzasadnionych przypadkach, co każdorazowo oraz bezwzględnie wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiającego.
Ponadto zmniejszanie/zwiększenia  parametrów nie może mieć wpływu na planowaną funkcjonalność
obiektu obiektu.

2.16.4. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Obiekt  wraz  z  pomieszczeniami  musi  spełniać  wymagania  przepisów  bezpieczeństwa  pożarowego,
a w szczególności zapisy: 

• Prawa Budowlanego; 
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  w sprawie przeciwpożarowego

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
• Innych związanych norm i przepisów techniczno-budowlanych.

2.16.5. Instalacje.
Obiekty  powinny  być  wyposażone  we  wszystkie  niezbędne  instalacje  pozwalające  na  użytkowanie
obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów wykonania
i jakości materiału nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie. 
Wszystkie instalacje wewnętrzne, zewnętrzne odcinki oraz przyłącza należy zaprojektować jako nowe.
Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej.
Lokalizacja  wszelkich  elementów  instalacji  wymagających  obsługi  w  trakcie  normalnej  eksploatacji,
a zabudowane ściankami lub sufitami musi być oznakowana w sposób czytelny i jednoznaczny. Sposób
zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp serwisowy. 
Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny być
oznaczone  dla  użytkownika  w  zakresie  podstawowej  armatury  (określenie  głównego  zaworu  gazu,
głównego zaworu wody, głównego włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.). 
Zapewnić  ogrzewanie  pomieszczeń  z  dostosowaniem  typu  i  charakterystyki  instalacji  grzewczej  do
proponowanych  źródeł  ciepła.  Dla  wszystkich  pomieszczeń  należy  zapewnić  wentylację  nawiewno-
wywiewną  z  odzyskiem  ciepła.  Układy  wentylacji  mechanicznej  należy  pogrupować  w  sposób
zapobiegający mieszaniu strumieni powietrza pomieszczeń o różnych charakterach w zakresie klimatu
i emitowanych zanieczyszczeń. 
Projektowana  instalacja  powinna  być  dostosowana  do  przewidywanej  mocy  grzewczej  dla  całości
inwestycji. 
W  zakresie  zaopatrzenia  obiektu  w  wodę przewidzieć  należy  zaprojektowanie  i  wykonanie  nowego
przyłącza do sieci uwzględniające przewidywane zapotrzebowanie na wodę. 
Obok  przyłącza na cele  socjalno-bytowe i  technologiczne  należy przewidzieć  dostarczanie  wody do
wewnętrznego gaszenia pożaru. 
W zakresie odprowadzenia ścieków przewidzieć należy zaprojektowanie i wykonanie nowych instalacji
wewnętrznych oraz nowych sieci zewnętrznych i przyłączy w niezbędnym zakresie dostosowanych do
przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków. 
Przy  projektowaniu  i  wykonawstwie  w  zakresie  sieci  zewnętrznych,  przyłączy  oraz  instalacji
wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy należy uwzględnić następujące punkty: 

• Instalacje,  sieci  oraz  przyłącza  należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi
normami, przepisami i wymaganiami oraz warunkami stawianymi przez zarządców tych mediów.

• Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH,
certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności. 

• Instalacje  powinny  być  wykonane  jako  kryte  (szachty  instalacyjne),  w  bruzdach,  zabudowa
płytami  g-k/  chyba,  że  przepisy  określające  warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać
obiekty budowlane stanowią inaczej. 

2.16.6. Wymagania  dotyczące  zagospodarowania  terenu  w  zakresie  sieci  i  instalacji

zewnętrznych.
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2.16.6.1. Kolizje z istniejącą infrastrukturą.
Na  terenie  przeznaczonym  pod  inwestycję  znajduje  się  infrastruktura  podziemna  w  postaci
instalacji zewnętrznych, sieci oraz przyłączy. W ramach niniejszego zadania planuje się rozbiórkę
wszystkich istniejących instalacji, sieci oraz przyłączy zewnętrznych w obrębie terenu inwestycji. 

2.16.6.2. Sieci i przyłącza.

W zakresie sieci oraz przyłączy należy zrealizować ich budowę zgodnie z warunkami uzyskanymi
od gestorów/zarządców mediów.

UWAGA:  w  przypadku  utraty  ważności  warunków  technicznych  Wykonawca  jest
zobowiązany do wystąpienia o prolongatę lub wydanie nowych warunków technicznych
czynności  te  nie  będą  obciążały  w  żaden  sposób  Zamawiającego  oraz  nie  mogą  być
podstawą do przedłużenia terminu jak również żądania dodatkowego wynagrodzenia.

2.16.7. Wyposażenie budowlano-instalacyjne. 
W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać rozbudowę i przebudowę infrastruktury:

• sieci kanalizacji deszczowej
• sieci kanalizacji sanitarnej
• sieci wodociągowej
• sieci elektroenergetycznej
• sieci gazowej
• sieci ciepłowniczej
• kable teletechniczne t, tD

Ponadto  należy  wykonać  przebudowę  istniejącej  sieci  wodociągowej  oraz  pozostałe  rozwiązania
projektowe i instalacyjne jakie są niezbędne do funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1. Zagospodarowanie terenu
W ramach  zagospodarowania  terenu  dla  niniejszej  inwestycji  należy  przewidzieć  następujące  roboty  dla
lokalizacji przy ul. Folwark 14:
• Demontaże i rozbiórki:

◦ demontaż nawierzchni betonowej istniejącego placu składowego,
◦ fragmentaryczny demontaż urządzeń służących do nawęglania w obszarze placu składowego,
◦ częściowa rozbiórka murów oporowych,
◦ demontaż tras kabli elektrycznych
◦ demontaże  i  rozbiórki  w  budynki  ciepłowni  w  ramach  dostosowania  do  przepisów  ochrony

przeciwpożarowej
◦ demontaże i rozbiórki w budynku ciepłowni w ramach przebudowy budynku w ramach zmiany trasy

nawęglania
◦ demontaż zbiornika na żużel

• Roboty budowlane:
◦ budowa nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni dla potrzeb:

▪ drogi dojazdowej i pożarowej
▪ składowiska biomasy
▪ placów manewrowych
▪ chodników (dojść do budynków i urządzeń)

◦ budowa kotłowni biomasowej wraz z układem jednego kotła na biomasę o mocy 1,5MW, z osprzętem,
układami AKPiA oraz wszelkimi niezbędnymi instalacjami  i  urządzeniami technicznymi składającej
się z: 
▪ hali kotłowni
▪ magazynu tymczasowego biomasy z ruchomą podłogą (otwarty plac wyposażony w posuwistą

podłogę)
▪ budową układu multicyklonu wraz z elektrofiltrem do oczyszczania spalin (urządzenia techniczne)

wraz z systemową obudową akustyczną;
▪ budową komina wolnostojącego o wysokości ok. 30 m wraz z kanałami spalin i wentylatorami

spalin;
▪ budowa wiaty nad projektowanym składowiskiem biomasy

◦ budowa budynku kogeneracji mieszczącego silniki kogeneracyjne (3 szt.) o łącznej mocy elektrycznej
minimum 6.9 MWe i cieplnej minimum 7.110 MWt, wraz osprzętem, instalacjami oraz AKPiA oraz
stację transformatorową;

◦ przebudowa  istniejącego  budynku  Ciepłowni  celem  dostosowania  do  obowiązujących  wymogów
ochrony  przeciwpożarowej  wraz  z  reorganizacją  źródła  ciepła  oraz  niezbędnymi  robotami
towarzyszącymi – szczegółowy opis w zakresie ochrony przeciwpożarowej znajduje się w załączonej
ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz projekcie architektoniczno-
budowlanym, jednak wymagają dostosowania do zmian określonych w niniejszym PFU,

◦ budowa wolnostojących zbiorników akumulacyjnych (akumulatorów ciepła) na wodę technologiczną;
◦ budowa wolnostojących ścian oddzielenia pożarowego;
◦ budowa niezbędnego oświetlenia terenu;
◦ budowa podpór pod napowietrzne instalacje zewnętrzne
◦ wykonanie nasadzeń zieleni urządzonej;
◦ budowa  niezbędnych  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  przyłączy  oraz  innej  niezbędnej

infrastruktury technicznej a także wyposażenia technologicznego
◦ przebudowa  istniejącego  składu  żużla  na  skład  żużla  oraz  skład  węgla  oddzielone  ścianami

oddzielenia  pożarowego  oraz  budowa  nowego  systemu  nawęglania  transportującego  węgiel  do
istniejącego  budynku  kotłowni  wraz  z  połączeniem  nowego  systemu  nawęglania  z  istniejącym
w budynku

W ramach  zagospodarowania  terenu  dla  niniejszej  inwestycji  należy  przewidzieć  następujące  roboty  dla
lokalizacji przy ul. Grunwaldzka 5:
• Demontaże i rozbiórki:
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◦ demontaż fragmentów istniejącego nieczynnego uzbrojenia terenu
• Roboty budowlane:

◦ budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku
◦ budowa kontenerowej stacji transformatorowej
◦ budowa budynku mieszczącego silniki kogeneracyjne i kocioł gazowy
◦ budowa miejsca postojowego,
◦ budowa przyłącza z rur preizolowanych TwinPipe dla instalacji oraz wpięcie do sieci ciepłowniczej,
◦ montaż niezbędnego wyposażenia technologicznego i instalacyjnego,
◦ budowa  niezbędnych  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych  w  tym  budowa  instalacji

elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, gazowej i technologicznych
◦ budowa wylotu do kanalizacji deszczowej do potoku

3.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą.
Na  terenie  przeznaczonym  pod  inwestycję  znajduje  się  infrastruktura  podziemna  w  postaci  instalacji
zewnętrznych,  sieci  oraz  przyłączy.  W  ramach  niniejszego  zadania  planuje  się  rozbiórkę  wszystkich
istniejących instalacji zewnętrznych w obrębie obiektu. 

3.3. Niwelacja terenu.
Należy  wykonać  niwelację  terenu  z  zachowaniem spadków zgodnie  z  przepisami  obowiązującego Prawa
Budowlanego oraz przepisami pokrewnymi na każdym etapie realizacji inwestycji.
Nasypy  powinny  być  wznoszone  przy  zachowaniu  przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego,  które
określono  w  dokumentacji  projektowej.  W  celu  zapewnienia  stateczności  nasypu  i  jego  równomiernego
osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

• nasyp należy wykonywać metodą warstwową i wznosić równomiernie na całej szerokości; 
• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu

i sprzętu używanego do zagęszczania; 
• przystąpienie do układania  kolejnej  warstwy nasypu  może nastąpić  po stwierdzeniu  prawidłowego

wykonania warstwy poprzedniej. 
Elementy  obsypywane  obustronnie  powinny  być  obsypywane  i  zagęszczane  równomiernie  z  obu  stron.
Różnica poziomów zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczać 0,5 m, jeżeli nie jest to uzasadnione
obliczeniami statycznymi. Trudnodostępne miejsca przestrzeni mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypełnienie upłynnionym gruntem niespoistym. 
Grunt  należy zagęszczać  niezwłocznie  po  wbudowaniu.  Każda warstwa  gruntu  nasypowego powinna być
zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrów już ułożonej warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m, 
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i wysokości spadania, przy
czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy. 
Niedopuszczalne  jest  formowanie  i  zagęszczanie  nasypów w granicy klina  odłamu przy użyciu  ciężkiego
sprzętu.  W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji  grunt powinien być zagęszczany
ręcznie do wysokości  około 30 cm powyżej  urządzenia lub warstwy odwadniającej, w taki  sposób aby nie
uszkodzić  systemu odwadniającego.  Zagęszczanie  gruntu  powinno  odbywać  się  przy jednoczesnej,  stałej
kontroli laboratoryjnej. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej: 
– 1,03 wg Proctora dla górnej warstwy nasypu do głębokości 0,20 m
– 1,0 wg Proctora dla warstw nasypów i zasypek za przyczółkami poniżej 0,2m 
– 1,0 wg Proctora dla wykopów przy fundamentach podpór, 
– 0,97 wg Proctora dla stożków, Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna

być dostosowana do metody zagęszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzętu.
Decydującym  kryterium  jest  możliwość  uzyskania  wymaganego  zagęszczenia  gruntu.  W  przypadku

zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej  (z tolerancją  2%), w
przypadku  użycia  sprzętu  wibracyjnego  zalecana  jest  wilgotność  mniejsza  od  optymalnej,  ustalona  na
podstawie  wstępnych  prób  na  poletku  doświadczalnym.  Jeżeli  wilgotność  gruntu  przeznaczonego  do
zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od odchyleń podanych w pkt.6., to
grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli zachodzi
taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą. Przy zagęszczaniu gruntów
nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
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• rozścielać grunt  warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym, 

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu
zagęszczającego, 

• prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  zasypek  w  temperaturze,  przy  której  nie  jest  możliwe  osiągnięcie
w zasypce  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  gruntów.  Nie  dopuszcza  się  wbudowania  gruntów
zamarzniętych  lub  gruntów  przemieszanych  ze  śniegiem  lub  lodem.  W  czasie  dużych  opadów  śniegu
wykonywanie zasypek powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni
wykonanej już zasypki. 

3.4. Fragmentaryczny demontaż istniejących urządzeń do nawęglania
Ze względu na zmiany w zagospodarowaniu terenu w obrębie placu nawęglania i  odżużlania przewidziano
częściowy demontaż systemów nawęglania  i  odżużlania.  Rozebraniu/demontażowi ulegnie krata i  komora
zasypowa wraz z fragmentem kanału podziemnego oraz żelbetowa budowla sąsiadująca z kanałem. Planuje
się  rozbiórkę  stropów  komory  i  kanału  na  odcinku  przebiegającym  pod  istniejącym  placem  węglowym,
demontaż  urządzeń  i  wyposażenia  kanału,  zaślepienie  (zamurowanie)  wlotu  do  pozostałej  nierozbieranej
części  kanału,  następnie  zasypanie  komory i  kanału  z  wytworzeniem  nośnego  nasypu  budowlanego  dla
potrzeb posadowienia podbudowy nowego placu.  

3.5. Demontaże i rozbiórki w budynku ciepłowni w ramach dostosowania do przepisów 
ochrony przeciwpożarowej
Przewiduje się lokalne demontaże i rozbiórki elementów wewnętrznych budynku takich jak ściany działowe,
drzwi, wykończenie oraz fragmentów ścian zewnętrznych i ślusarki okiennej celem dostosowania budynku do
spełniania wymogów aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej.

3.6. Demontaże i rozbiórki w budynku ciepłowni w ramach przebudowy budynku w ramach 
zmiany trasy nawęglania
Przewiduje się lokalne demontaże i rozbiórki elementów wewnętrznych budynku takich jak ściany działowe,
drzwi,  wykończenie  oraz  fragmentów  ścian  zewnętrznych  i  ślusarki  okiennej  celem  budowy  nowej  trasy
nawęglania.

3.7. Rozbiórka i demontaż zbiornika na żużel 
Przewiduje  się  rozbiórkę  i  demontaż  istniejącego  zbiornika  na  żużel  jako  kolidującego  z  nowym  placem
żużlowym oraz nowym systemem nawęglania

3.8. Rozbiórka istniejących murów oporowych
Istniejące żelbetowe i murowane konstrukcje oporowe kolidujące z projektowanymi obiektami należy rozebrać.
Gruz z rozbiórki zutylizować lub pokruszyć i wykorzystać przy realizacji inwestycji.

3.9. Demontaż wskazanych kabli elektroenergetycznych
Ze  względu  na  potrzebę  budowy  nowych  kabli  elektroenergetycznych  zasilających  przebudowywaną
ciepłownię ze stacją trafo przewiduje się demontaż starych kabli elektroenergetycznych łączących budynek
rozdzielni głównej z budynkiem ciepłowni.  

3.10. Budowa niezbędnych murów oporowych, umocnień oraz schodów wyrównawczych
W ramach inwestycji należy przewidzieć budowę niezbędnych konstrukcji oporowych we wszystkich miejscach
gdzie będzie to konieczne ze względu na powstałą różnicę wysokości po wykonaniu niwelacji  terenu. Tam
gdzie będzie to konieczne przewiduje się budowę żelbetowych murów oporowych o parametrach wynikających
z obliczeń statycznych.  Mury należy budować jako monolityczne z betonu wodonieprzepuszczalnego klasy
min. W8 lub z prefabrykatów o odpowiednich parametrach. Zachować jakość betonu architektonicznego. Na
koronie murów oporowych należy przewidzieć balustrady stalowe zabezpieczające przez upadkiem. Tam gdzie
to  będzie  konieczne  stożki  i  skarpy  nasypu  należy  umocnić  za  pomocą  materiałów  zapewniających
stateczność  zbocza  i  zabezpieczających  go  przed  niszczącym  działaniem  wiatru  i  wody  i  obsiać  trawą.
W przypadku umocnienia sztywnego skarpy np. za pomocą ażurowych płyt betonowych (jeżeli zajdzie taka
konieczność) umocnienie należy oprzeć na żelbetowych podwalinach. Podwaliny powinny być dylatowane co
4-6 m, a ich zagłębienie powinno uwzględniać przemarzanie gruntu. 
Ewentualne  schody  wyrównawcze  należy  wykonać  jako  żelbetowe  monolityczne  w  jakości  betonu
architektonicznego lub prefabrykowane żelbetowe. Schody należy odpowiednio obalustradować.
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3.11. Wycinka zieleni niskiej i wysokiej.
Wszelkie roboty związane z wycinką należy prowadzić w oparciu o odpowiednią dokumentację zatwierdzoną
prawomocną decyzją administracyjną.  Opracowanie dokumentacji leży po stronie Wykonawcy,  a uzyskanie
wszelkich koniecznych do realizacji robót decyzji leży po stronie Zamawiającego.
Należy opracować kompleksową inwentaryzację dendrologiczną i/lub aktualizację istniejącej w obrębie terenu
inwestycji  oraz  opinię  dendrologiczną  o  stanie  fitosanitarnym drzew,  a  także obowiązkowo inwentaryzację
ornitologiczną  wykonaną przez  osobę  posiadającą  stosowne  uprawnienia;  z  inwentaryzacji  ornitologicznej
musi jasno wynikać ilość zinwentaryzowanych gniazd, gatunki które gniazdują oraz inne niezbędne informacje.
W przypadku występowania gniazd Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac winien uzyskać decyzję
umożliwiającą dokonania zniszczenia gniazd. 
Prace  związane  z  wycinką  drzew  zaleca  się  prowadzić  poza  okresem  lęgowym  ptaków.  Prace  należy
prowadzić  pod ścisłym  nadzorem przyrodniczym. W sytuacji  występowania  gatunków chronionych,  gniazd
ptasich lub budek lęgowych w obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki prace należy wstrzymać
w  celu  uzyskania  decyzji  derogacyjnej,  zezwalającej  na  czynności  podlegające  zakazom  w  stosunku  do
gatunków objętych ochroną. 
Zieleń nie przeznaczoną do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie prowadzonych robót
budowlanych.   

3.12. Budowa nawierzchni  utwardzonych ciągów pieszych oraz  jezdnych,   budowa miejsc
postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów, budowa placów manewrowych
oraz drób pożarowych, budowa utwardzonych placów zawierającego miejsca postojowe dla
służb  mundurowych  oraz  ratowniczych,  budowa  utwardzonego  placu  dla  wozów
transmisyjnych;
W  ramach  niniejszej  inwestycji  planuje  się  budowę  nowych  nawierzchni  utwardzonych  zlokalizowanych
w obrębie terenu opracowania.

3.12.1. Założenia techniczne (min).
• Wymiary  miejsc  postojowych  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  (z póź.  zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Szerokość  jezdni  manewrowych  –  min  5,0  m;  -  ostateczną  szerokość  dróg  manewrowych
dostosować  do  struktury  pojazdów  oraz  ustawienia  miejsc  postojowych  względem  jezdni
manewrowej/ 

• Zapewnić odwodnienie terenu parkingów (wpusty uliczne i włazy studzienek D-400)
• Zapewnić przebudowę i/lub budowę urządzeń obcych jeśli taka występuje. 
• Przy  projektowaniu  i  realizacji  warstw  konstrukcyjnych  należy  uwzględnić   warstwę

mrozoochronną i/lub warstwę odsączającą 
• W przypadku słabych warunków gruntowo- wodnych zastosować wzmocnienie adekwatne do

warunków technicznych 
• Oddzielenia ciągów jezdnych/  parkingów/placów manewrowych  od ciągów pieszych/terenów

zielonych należy wykonać za pomocą krawężników (20x30cm) na ławie betonowej - zgodnie
z obowiązującymi normami i przeznaczeniem

• Wszelkie krawężniki, obrzeża (min. 8cm gr.), oporniki, palisady układać na ławach betonowych 

3.12.2. Konstrukcja nawierzchni placu składowania biomasy:
• Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu Behaton kolor szary gr. 8cm - wg.:  PN-EN

1338,
• Podsypka ze stabilizacji Rm5, gr. 3 cm, wg.: PN-S-96012
• Podbudowa z betonu C12/15 zgodna z PN-EN 206+A1.2016 dokładność wykonania +/- 1cm, gr.

10cm,
• Kruszywo  stabilizowane spoiwem  hydraulicznym  Rm=5,0 dokładność  wykonania +/-  2cm, gr.

20cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi  samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem,

• Kruszywo  stabilizowane spoiwem  hydraulicznym  Rm=2,5 dokładność  wykonania +/-  2cm, gr.
20cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi  samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
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stabilizowanego cementem,
• warstwa mrozoochronna z piasku dokładność wykonania +/-  5cm gr.  25cm -  wg.: PN-B-11113

Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Piasek, E2 ≥  50
MPa wg.: PN-S-02205

• Istniejące podłoże lub nasyp budowlany E2 ≥ 20 MPa wg.: PN-S-02205

3.12.3. Konstrukcja nawierzchni - drogi i place
• Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu Behaton kolor szary gr. 8cm - wg.:  PN-EN

1338,
• Podsypka ze stabilizacji Rm5, gr. 3 cm, wg.: PN-S-96012
• Kruszywo  stabilizowane spoiwem  hydraulicznym  Rm=5,0 dokładność  wykonania +/-  2cm, gr.

20cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi  samochodowe.  Podbudowa i ulepszone podłoże z  gruntu
stabilizowanego cementem,

• Kruszywo  stabilizowane spoiwem  hydraulicznym  Rm=2,5 dokładność  wykonania +/-  2cm, gr.
20cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi  samochodowe.  Podbudowa i ulepszone podłoże z  gruntu
stabilizowanego cementem,

• warstwa mrozoochronna z piasku dokładność wykonania +/-  5cm gr.  25cm -  wg.: PN-B-11113
Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Piasek, E2 ≥  50
MPa wg.: PN-S-02205

• Istniejące podłoże lub nasyp budowlany E2 ≥ 20 MPa wg.: PN-S-02205

3.12.4. Konstrukcja nawierzchni - chodniki:
• Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu Behaton kolor szary gr. 8cm - wg.:  PN-EN

1338,
• Podsypka ze stabilizacji Rm5, gr. 3 cm, wg.: PN-S-96012
• Kruszywo  stabilizowane spoiwem  hydraulicznym  Rm=2,5 dokładność  wykonania +/-  2cm, gr.

15cm- wg.: PN-S-96012:1997 Drogi  samochodowe.  Podbudowa i ulepszone podłoże z  gruntu
stabilizowanego cementem,

• warstwa mrozoochronna z piasku dokładność wykonania +/-  5cm gr.  25cm -  wg.: PN-B-11113
Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Piasek, E2 ≥  50
MPa wg.: PN-S-02205

• Istniejące podłoże lub nasyp budowlany E2 ≥ 20 MPa wg.: PN-S-02205

3.12.5. Założenia techniczne dotyczące dodatkowego oznakowania (min).
• Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych wykonać i oznaczyć dodatkowo uwzględniając zasady

uniwersalnego projektowania zgodnie z wymogami: 
• Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję

uniwersalnego projektowania
• Aktów prawnych przepisów i norm a także dokumentów obowiązujących m.inn. 

3.12.6. Projektowane miejsca postojowe
W ramach inwestycji projektuje się miejsca postojowe dla samochodów osobowych, które zapewniają
wystarczającą  ilość  miejsc  postojowych dla  obiektu objętego opracowaniem. -  3  miejsca postojowe.
Przedmiotowe  miejsca  postojowe  zlokalizowane  są  w  północno-wschodniej  części  opracowania
w obrębie placu manewrowego.

3.12.7. Dostęp do drogi publicznej
Dojazd do działki odbywa się przez drogę wewnętrzną, łączącą się z ulicą Folwark. Od strony zachodniej
znajduje się główne wejście/  wjazd na teren Ciepłowni,  skąd biegnie  utwardzona droga wewnętrzna
prowadząca do składowiska węgla, gdzie zlokalizowany jest teren opracowania oraz obsługuje istniejące
obiekty Ciepłowni. 

3.13. Stała i tymczasowa organizacja ruchu
Podstawowym  założeniem  planowanej  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  robót  jest
minimalizacja  utrudnień i  koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci  komunikacyjnej.  Przed rozpoczęciem
robót  należy  oznakować  rejon  objęty  wprowadzeniem  czasowej  organizacji  ruchu,  na  podstawie
zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  robót.  Projekt  należy  przygotować
z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
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zarządzaniem  (  Dz.  U.  Nr  177,  poz.  1729)  oraz  zgodnie  z  załącznikiem  do  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U.
nr  220 poz.  2181)  uwzględniający zastosowanie  takich urządzeń jak:  bariery separacyjne,  znaki  pionowe,
tablice kierujące z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, pachołki drogowe, separacyjne bariery ochronne,
wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu, zapory drogowe, itp. Każda aktualizacja oznakowania w terenie
wymagać będzie każdorazowo uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt czasowej organizacji
ruchu musi zostać uzgodniony przez stosowne instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania
i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość). W przypadku utraty ważności
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu należy uzyskać ponownie niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego
należy uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego Projektu stałej organizacji ruchu.

3.14. Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w niezbędnym zakresie.
W  ramach  niniejszego  opracowania  zakłada  się  wykonanie  nasadzeń  zieleni  wysokiej  w  postaci  zieleni
dekoracyjnej oraz izolacyjnej.
Nasadzenia drzew należy wykonać z zaprawą dołową oraz opalikowaniem przy założeniu zestawu trzech
palików  na  jedną  sadzonkę.  Nasadzenia  zieleni  należy  wykonać  wraz  z  podstawowymi  zabiegami
pielęgnacyjnymi polegającymi na:

• podlewaniu
• ściółkowaniu
• nawożeniu organicznym oraz mineralnym
• odchwaszczeniu 

Wszystkie  prace  związane  z  nasadzeniami,  oraz  ich  późniejszą  pielęgnacją  należy  wykonywać  zgodnie
z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji zieleni. 

3.15. Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.
Planowane trawniki należy wykonać na warstwie  ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozścielać ją
w warstwie min. 10 cm. Następnie należy wybronować teren. Proponuje się wykonanie trawników z siewu,
mieszanka traw odpornych na intensywne użytkowanie, gazonowa, uniwersalna.

•  
Wszystkie  prace  związane  z  rekultywacją  trawników,  oraz  ich  późniejszą  pielęgnacją  należy  wykonywać
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji przygotowanym w oparciu o analizę
istniejącej  nawierzchni.  Proponuje  się  w  ramach  prac  budowlanych  wykonanie  podstawowego  programu
pielęgnacyjnego składającego się z wybranych zabiegów w następującej kolejności:

• Odchwaszczenie
• Aeracja
• Wertykulacja
• Dosiew nasion
• Piaskowanie
• Nawożenie

Podstawowy  program  pielęgnacyjny  należy  wykonać  w  okresie  wiosennym.  Należy  również  przewidzieć
podstawowe, okresowe zabiegi pielęgnacyjne polegające na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i późnego lata oraz na nawożeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, późnego lata i jesiennym.

3.16. Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadów stałych.
W odniesieniu  do lokalizacji  przy ul.  Folwark  14 oraz  ul.  Grunwaldzka  5  odpadki  stałe  z  projektowanych
obiektów  planuje  się  gromadzić  w  istniejących  miejscach  czasowego  gromadzenia  odpadów.  Istniejące
miejsca czasowego gromadzenia odpadów zlokalizowane są w odległości większej niż 10m od okien i drzwi
budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz w odległości większej niż 3m od granicy z
sąsiednią działką.  Zastosowane są pojemniki szczelne, zamykane, uniemożliwiające wydzielanie  przykrych
zapachów.
Przewiduje się systematyczny wywóz odpadków przez uprawnioną  do tego  zadania firmę zewnętrzną,  na
odpowiednie składowiska.
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3.17. Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniego rozeznania, wszelkich badań, uzyskanie warunków
technicznych,  pozwoleń  i  uzgodnień  dla  potrzeb  zapewnienia  wody  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru.
W razie  konieczności  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  budowa  stosownych  zbiorników  przeciwpożarowych
zapewniających wodę do prowadzania akcji gaśniczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.18. Budynek kotłowni na biomasę przy ul. Folwark 14.
Należy  zaprojektować  i  wykonać  budynek  kotłowni  o  wymiarach  21,3m  x18,1m,  składających  się
z następujących elementów:

• Hala kotłowni 
• Magazyn paliwa z podłogą ruchomą 
• Sterownia

Budynek należy zaprojektować częściowo w stalowej konstrukcji ramowej oraz w konstrukcji żelbetowej,
zadaszony  dachem  jednospadowym.  Pochylenie  połaci  na  pomieszczeniem  hali  kotłowni  oraz  nad
magazynem  z  podłogą  przesuwną  wynosi  9%.  Natomiast  pochylenie  połaci  nad  pomieszczeniem
hydrocylindrowym wynosi 5%.
Posadowienie obiektu zaprojektować na płycie fundamentowej ze zmiennymi grubościami. Budynek jest
jednokondygnacyjny – jedyna kondygnacja stanowić będzie kondygnację podziemną.

• Powierzchnia użytkowa: ok. 442,04 m2,
• Powierzchnia zabudowy: ok. 361,38 m2,

Projektuje się podłączenie obiektu do istniejącej infrastruktury technicznej:
• sieci elektroenergetycznej,
• sieci kanalizacji deszczowej,
• sieci kanalizacji sanitarnej,
• sieci wodociągowej,
• sieci ciepłowniczej.

3.19. Budynek kotłowni silników kogeneracyjnych przy ul. Folwark 14.
Należy  zaprojektować  i  wykonać  budynek  silników  kogeneracyjnych,  gdzie  planuje  się  lokalizację
pomieszczeń  obsługujących  projektowany  układ  kogeneracyjny  wyposażony  w  trzy  silniki.
Pomieszczenie dla silników kogeneracyjnych – pomieszczenie dla kolektorów oraz pomieszczenie dla
stacji  transformatorowych.  Wejście  do  budynku  będzie  się  znajdować  na  północnej  elewacji
z poziomu terenu przylegającego do istniejącej ciepłowni.
Budynek zaprojektować w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z betonu min. C20/25 W8, zadaszony
dachem  płaskim.  Dopuszcza  się  alternatywne  rozwiązanie  konstrukcji  obiektu  po  uprzednim
przedstawieniu koncepcji przez wykonawcę oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
Posadowienie  obiektu  należy  zaprojektować  na  płycie  fundamentowej.  Budynek  jest
jednokondygnacyjny – jedyna kondygnacja stanowić będzie kondygnację podziemną.

• Powierzchnia użytkowa: ok. 1028,76 m2,
• Powierzchnia zabudowy: ok. 694,98 m2,

Projektuje się podłączenie obiektu do istniejącej infrastruktury technicznej:
• sieci elektroenergetycznej,
• sieci kanalizacji deszczowej,
• sieci kanalizacji sanitarnej,
• sieci ciepłowniczej,
• sieci gazowej.

3.20. Przebudowa istniejącego budynku Ciepłowni przy ul. Folwark 14
W ramach niniejszej  inwestycji  nie planuje się zmiany sposobu użytkowania  obiektu.  Przewiduje się
reorganizację źródła produkcji  ciepła z kotłów węglowych oraz przebudowę obiektu celem spełnienia
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

• Powierzchnia użytkowa: ok. 2340,26 m2

• Powierzchnia zabudowy: ok. 1453,7m2

Projektuje się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej:
• instalacji ciepłowniczej

3.21. Budynek silników kogeneracyjnych przy ul. Grunwaldzka 5.
Należy zaprojektować i wykonać budynek kotłowni silników kogeneracyjnych.  W budynku planuje się
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lokalizację  pomieszczeń  obsługujących  projektowany  układ  kogeneracyjny  oraz  kotłownię  gazową.
Planuje się pomieszczenie dla silników kogeneracyjnych – dwa silniki oraz pomieszczenie kotłowni, oba
z niezależnymi wejściami. Główne wejścia do budynku planuje się znajdować na północno - wschodniej
elewacji. Na południowo-wschodniej i północno-zachodniej ścianie planuje się zlokalizować bramy. Przy
budynku znajdować się będzie kontenerowa stacja transformatorowa.

• Powierzchnia użytkowa: ok. 106,70 m2

• Powierzchnia zabudowy: ok. 122,40 m2

Planuje się podłączenie obiektu do istniejącej infrastruktury technicznej:
• sieci elektroenergetycznej
• sieci kanalizacji deszczowej
• sieci kanalizacji sanitarnej
• sieci ciepłowniczej
• sieci gazowej

3.22. Budynek kontenerowej stacji transformatorowej przy ul. Grunwaldzka 5.
Należy zaprojektować i wykonać budynek kontenerowej stacji transformatorowej. 

• Powierzchnia użytkowa: ok. 40,90 m2

• Powierzchnia zabudowy: ok. 36,70 m2

Planuje się podłączenie obiektu do istniejącej infrastruktury technicznej:
• sieci elektroenergetycznej

3.23. Wyposażenie obiektów.
Należy wykonać montaż kompletnego wyposażenia  obiektów umożliwiającego ich użytkowanie.  Wszystkie
elementy  wyposażenia  powinny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty,  aprobaty  oraz  świadectwa  z  badań
wystawione przez niezależną, certyfikowaną przez PCBC jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu
z obowiązującymi normami.

3.24. Wymagania dotyczące instalacji, technologia.

3.24.1. Wytyczne w zakresie podłączenia kogeneracji oraz kotłowni biomasowej do systemu 
ciepłowniczego i współpracy z istniejącą kotłownią węglową.

3.24.1.1. Składowisko opału kotłowni węglowej.
Odstąpienie od realizacji przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na gazową na etapie realizacji
zadania  pociąga  za  sobą  konieczność  jej  eksploatacji  jako  źródła  uzupełniającego
zapotrzebowanie  energii  cieplnej  systemu  ciepłowniczego  miasta  Żywca  w  trakcie  sezonu
grzewczego.  Z  uwagi  iż  istniejący  plac  węglowy  zostanie  w  całości  zagospodarowany  pod
budowę układu kogeneracji, kotłowni biomasowej i składowisko biomasy należy:

• wykonać ekspertyzę w zakresie nośności drogi wewnętrznej na odcinku od wjazdu przy
portierni do placu żużlowego pod kątem transportu węgla samochodami o nośności  DMC
40 t i ilości do 11 tys. ton rocznie,

• w przypadku  negatywnego  wyniku  w/w ekspertyzy należy  zaproponować  rozwiązanie
problemu  i  doprowadzić  do  stanu  umożliwiającego  eksploatację  drogi  zgodnie  
z założeniami w pkt. 1,

• opracować dokumentację projektową w niezbędnym zakresie dla opisanej  w punktach
poniżej  koniecznej  modernizacji  układów  nawęglania  i  odżużlanie  istniejącej  kotłowni
węglowej,

• istniejące składowisko żużla powiększyć (teren wskaże Zamawiający) i dokonać zmiany
w sposobie użytkowania terenu w części na składowisko węgla (do  4 500 t) i części na
składowisko  żużla  (możliwe  wykorzystanie  płyt  drogowych  z  istniejącego  składu
węglowego z części przeznaczonej pod kogenerację),

• wykonać rozbiórkę zbiornika na żużel,
• teren po w/w zbiorniku i pomiędzy składem żużlowym, a zbiornikiem solanki przebudować

na nowy skład żużlowy (do 1000 t),
• przebudować układ transportu żużla na wym. w pkt. 6 nowy plac żużlowy,
• wybudować  stacje  zasypową  oraz  zadaszony  taśmociąg  poziomy  nawęglania

(opomiarowany legalizowaną wagą taśmociągową służącą do pomiaru i rozliczeń zużycia
węgla)  pomiędzy  placem  żużlowym,  a  stacją  przesypową  w  dolnej  części  pomiędzy
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przenośnikami kubełkowymi,
• uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia na planowane zmiany i użytkowanie obiektów,
• opracować instrukcje obsługi zmodernizowanych układów nawęglania i odżużlania oraz

przeszkolić pracowników je obsługujących,
• wykonać rozruch i odbiór przy udziale Inwestora zmodernizowanych układów nawęglania

i odżużlania.

3.24.1.2. Przekazania placu budowy.
Biorąc  pod  uwagę  czas  realizacji  zadania  2024-2025  (równocześnie  w  trakcie  sezonów
grzewczych), teren pod inwestycję, bezpieczeństwo dostaw energii  cieplnej  do odbiorców oraz
konieczność  utrzymania  normatywnych  zapasów  węgla  istniejącej  kotłowni  węglowej
przekazywanie placu budowy będzie możliwe w następujących terminach:
1. teren dla realizacji zadań wymienionych w pkt. I.3.24.1.1  – po podpisaniu umowy,
2. część terenu składu węglowego przeznaczona na kogenerację – maj 2024,
3. część terenu składu węglowego przeznaczona na kotłownię biomasową – po zrealizowaniu

pkt. I.3.24.1.1 i zakończeniu sezonu grzewczego 2023/2024,
4. część terenu składu węglowego przeznaczona na skład biomasy  – marzec 2025,
5. teren dla zadania przeznaczony na kogenerację przy ul. ul. Grunwaldzka 5 – po podpisaniu

umowy.
W  związku  z  powyższym  harmonogram  robót  budowlanych  należy  opracować  zgodnie  
z w/w punktami przy czym dla zadania przy ul. Folwark 14 w pierwszej kolejności należy wykonać
zadania pkt.  I.3.24.1.1 ppkt. 1-11, a następnie można przystąpić do realizacji inwestycji zgodnie
z terminami określonymi w pkt. I.3.24.1.2 ppkt. 1-4.

Realizacja zadania przy ul. Folwark 14 winna postępować w sposób zapewniający nieprzerwana
pracę istniejącej kotłowni węglowej.

3.24.1.3. Dane dotyczące systemu ciepłowniczego

 Temperatura zasilania w sezonie grzewczym – 115OC,
 Temperatura zasilania poza sezonem grzewczym – 65-75 OC
 Temperatura powrotu w sezonie grzewczym – 60 OC
 Temperatura powrotu poza sezonem grzewczym – 50-60 OC
 max ciśnienie robocze sieci ciepłowniczej – 1,0 MPa

 Parametry wody (w systemie ciepłowniczym):
• bezbarwna, bez zawiesin i detergentów, oleju, celulozy i substancji biologicznych
• pH przy temp. 25C >9,0,
• twardość (Ca, Mg) ≤0,02 mval/l,
• zawartość O2 ≤0,02 mg/l,
• wartość PO4 5 – 15 mg/l,
• zawartość Fe <0,05 mg/l,
• zawartość Cu <0,02 mg/l,
• zawartość oleju/tłuszczy <1 mg/l,
• wskaźnik nadmanganianu 5 mg/l.

Pozostałe parametry podano w punktach dotyczących sposobu włączenia poszczególnych źródeł
do sieci cieplnej.

3.24.1.4. Włączenie układu kogeneracji i kotłowni biomasowej do systemu ciepłowniczego.
Układ  kogeneracji  i  kotłownia  biomasowa  bezpośrednio  winien  współpracować  
z akumulatorami ciepła  zlokalizowanymi obok  budynku kogeneracji.  Pojemność akumulatorów
(min  3x200m3)  dobrana  na  etapie  propozycji  rozwiązań  technicznych  przed  opracowaniem
projektów  wykonawczych  powinna  zapewnić  prawidłową  pracę  układu  kogeneracji  i  kotłowni
biomasowej  z  systemem  ciepłowniczym,  a  w  szczególności  stabilizować  dobowe  wahania
zapotrzebowania  energii  cieplnej  w  systemie  ciepłowniczym.   Energię  cieplną  z  w/w  nowej
niezależnej instalacji (źródło ciepła 1) należy za pomocą nośnika w postaci wody włączyć do sieci
ciepłowniczej (komora K-2) poprzez niezależny regulowany układ pompowy. Wymagane ciśnienie
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dyspozycyjne  do  sieci  dla  układu  pompowego  15-30  m.s.w.,  wydajność  pomp  dobrana  wg.
obliczeń zgodnie z założeniami projektowymi, ilość pomp min 2+1(w rezerwie). System nadrzędny
sterowania integrujący dane z wszystkich urządzeń i obiektów realizowanych w ramach projektu
oraz istniejącej kotłowni węglowej w oparciu o „Program pracy źródła” opracowany na podstawie
danych  z  2022  roku  winien  zapewnić  możliwość  regulacji  parametrów  wody  sieciowej
z uwzględnieniem zmienności obciążenia systemu ciepłowniczego na potrzeby c.o. i c.w.u.:

• w sezonie grzewczym,
• w okresie między-grzewczym,
• w ciągu doby.

W systemie nadrzędnym należy zaimplementować moduł stacji pogodowej analizujący prognozę
pogody.  System  sterujący  pracą  urządzeń  wytwórczych,  po  uwzględnieniu  mocy  wytwórczej
układu  kogeneracji,  kotłowni  biomasowej,  akumulatorów  ciepła,  akumulacji  energii  w  sieci
ciepłowniczej,  charakterystyki  odbiorców  ciepła  oraz  danych  ze  stacji  pogodowej  winien
z wyprzedzeniem 24 h prognozować zapotrzebowanie energii systemu ciepłowniczego i w razie
niedoboru energii w systemie sygnalizować potrzebę uruchomienia kotłów węglowych. Z uwagi iż
wydajność  kotłów  węglowych  regulowana  jest  bezpośrednio  przez  pracowników  obsługi
uwzględniając  ich  bezwładność  cieplną  system  winien  informować  z  wyprzedzeniem
o zapotrzebowaniu  mocy  w  systemie  ciepłowniczym  niezbędnej  do  utrzymana  wymaganych
parametrów wody w sieci ciepłowniczej. Poniżej podano parametry mocy kotłów węglowych do
współpracy w systemie ciepłowniczym wspólnie z układem kogeneracji i kotłowni biomasowej:

• kocioł WR10 – Pnom = 11,63 MWt; Pmin = 3,0 MWt,
• kocioł WR25/20-M – Pnom = 22,0 MWt; Pmin = 4,0 MWt,
• kocioł WR25 – Pnom = 19,8 MWt; Pmin = 3,5 MWt.

Systemu sterowania winien gwarantować minimalizację kosztów eksploatacji przy jednoczesnym
spełnieniu kryteriów energetycznych i ekologicznych.
Wszelkie  rozpływy  energii  cieplnej  i  elektrycznej  wytwarzanej  przez  poszczególne  źródła
kogeneracyjne  i  biomasowe  przekazywane  do  sieci  ciepłowniczej  jak  również  zużywanej  na
potrzeby własne należy opomiarować licznikami ciepła i energii elektrycznej z transmisją danych
do  systemu  sterowania  i  nadzoru.  Liczniki  winny  spełniać  wymogi  służące  do  rozliczeń
i bilansowania nowych układów – źródeł ciepła 1 i 2. 

3.24.1.5. Pomieszczenie sterowania i nadzoru układu kogeneracji i kotłowni biomasowej. 
W  związku  z  pozostawieniem  w  eksploatacji  kotłowni  węglowej  nadal  będą  użytkowane  jej
pomieszczenia techniczne związane eksploatacją i socjalne, w których będą przebywać na stałe
osoby  obsługi.  Z  uwagi  iż  w  obiektach  kogeneracji  i  kotłowni  biomasowej  nie  przewidziano
pomieszczeń do stałego nadzoru i przebywania osób obsługi pomieszczenie sterowania i nadzoru
układu  kogeneracji  i  kotłowni  biomasowej  winno  być   umiejscowione  w  budynku  kotłowni
węglowej (rozbudowa istniejącego pomieszczenia sterowni). 
W pomieszczeniu sterowni należy umieścić  również system podglądu CTV układu kogeneracji
i kotłowni  biomasowej  w  zakresie  umożliwiającym  podgląd  newralgicznych  pomieszczeń
i urządzeń wytwórczych nowych źródeł ciepła przy ul. Folwark 14 i Grunwaldzka 5 w Żywcu.

3.24.1.6. Układy kogeneracji i szczytowej kotłowni gazowej przy ul. Grunwaldzkiej 5 Żywcu.
Na  podstawie  programu  pracy  w  celu  osiągniecia  przez  MZEC  „EKOTERM”  Sp.  z  o.o.
w Żywcu statusu efektywnego systemu ciepłowniczego przewidziano, iż układ kogeneracji przy ul.
Grunwaldzkiej 5 będzie pracował w roku w sposób ciągły z mocą nominalną z przerwą jedynie na
wymagane niezbędne przeglądy w okresie zimowym. Przeglądy przewiduje się wykonywać w
miesiącach, w których będzie pracował kocioł węglowy w lokalizacji Folwark 14 (grudzień-luty).
Energia  cieplna  o  parametrach  90/70OC  będzie  dostarczana  do  sieci  ciepłowniczej  również
w okresie  letnim  na  potrzeby  c.w.u.  (zapotrzebowanie  mocy 0,8-1,2  MWt).  Praca  szczytowej
kotłowni gazowej o mocy 0,65 MWt i parametrach pracy ciśnienie do 1,0 MPa temperatura do
120OC, przewidziana jest w okresie zimowym gdy zgodnie z tabelami regulacyjnymi wymagana
jest temperatura wody do sieci >90OC oraz w okresie letnim jako uzupełnienie mocy przy postoju
1  układu  kogeneracyjnego.  Należy  przewidzieć  również  możliwość  pracy  całości  układów
kogeneracji i kotłowni gazowej z pełną mocą nominalną w okresie sezonu grzewczego. Energię
cieplną  z  w  w/w  układu  kogeneracji  i  kotłowni  gazowej  (źródło  ciepła  2)  należy
wprowadzić/włączyć do istniejące preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDN100 w rejonie estakady
obok hali Przygotowania produkcji zakładu „Śrubena Unia” Sp.z o.o. poprzez niezależny płynnie
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regulowany układ pompowy. Wymagane ciśnienie dyspozycyjne do sieci dla układu pompowego
15-30 m.s.w., wydajność pomp dobrana wg. obliczeń zgodnie z założeniami projektowymi, ilość
pomp min  2+1(w  rezerwie). System  nadrzędny w  dyspozytorni  przy  ul.  Folwark  14  z  pełną
wizualizacją winien umożliwiać zdalne sterowania układami kogeneracyjnymi i kotłownią gazową
oraz układem pompowym. Komunikację  pomiędzy źródłem ciepła  2 przy ul.  Grunwaldzkiej  5,
a systemem  nadrzędnym  w  dyspozytorni  przy  ul.  Folwark  14  należy  wykonać  poprzez  sieć
światłowodową wybudowaną wspólnie z sieciami kablowymi pomiędzy GPZ Sporysz, a układami
kogeneracji przy ul. Grunwaldzka 5 i Folwark 14. 
Budowa sieci światłowodowej i kabli SN nie będzie w zakresie wykonawcy zadania opisanego
w niniejszym PFU. 

3.24.1.7. Pozostałe istotne warunki:
• Przed  przystąpienie  do  realizacji  zadania  Wykonawca  winien  przedstawić

i zaprezentować  w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy koncepcję włączenia do
systemu  ciepłowniczego  oraz  układu  sterowania  nowymi  źródłami  kogeneracji
i kotłowni biomasowej. Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag na etapie prezentacji,
które winny być uwzględnione przed ostatecznym zatwierdzeniem.

• Na  podstawie  opracowanej  i  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  koncepcji
Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  do  akceptacji  projekty  wykonawcze  wraz
z harmonogramem realizacji zadania z uwzględnieniem pkt-ów I-V.

• Zamawiający  informuje, że w 2025 roku planuje zmianą tabeli regulacyjnej temp. wody
do sieci z 130/75 OC na 115/60 OC co należy uwzględnić przy opracowywaniu koncepcji
włączenia do systemu ciepłowniczego.

• Wykonawca przedstawi sposób zabezpieczenie kotłowni biomasowej w zimie pod kątem
utrzymania dodatniej temperatury wody w układzie kotłowym.

3.24.1.8. Kogeneracja – wymagania dla jednostek kogeneracyjnych
1. Lokalizacja przy ul. Folwark 14

Zaplanowano zastosowanie trzech jednostek kogeneracyjnych o parametrach:
 nominalna moc elektryczna min 2300 kW,
 nominalna moc cieplna min 2370 kW,
 sprawność elektryczna min 42,5 %,
 sprawność całkowita min 87,0 %,
 wymagane ciśnienie gazu 8-15 kPa.

Instalacja powinna zostać wyposażone w pompy ciepła do odzysku ciepła z układu chłodzenia
oleju  lub  układy  umożliwiające  odzysk  ciepła  z  układu  niskotemperaturowego,  przy  czym
wymagana moc cieplna powinna wynosić min. 450 kW.

2. Lokalizacja przy ul. Grunwaldzkiej 5
Zaplanowano zastosowanie dwóch jednostek kogeneracyjnych o parametrach:

 nominalna moc elektryczna min 499 kW,
 nominalna moc cieplna min 590 kW,
 sprawność elektryczna min 37,2 %,
 sprawność całkowita min 84,0 %,
 wymagane ciśnienie gazu 8-15 kPa.

Instalacja powinna zostać wyposażone w pompy ciepła do odzysku ciepła z układu chłodzenia
oleju  lub  układy  umożliwiające  odzysk  ciepła  z  układu  niskotemperaturowego,  przy  czym
wymagana moc cieplna powinna wynosić min. 70 kW.

Wszystkie  jednostki  kogeneracyjne  muszą  posiadać  Certyfikaty  NC  RfG  dla  urządzeń
wytwórczych  energii  elektrycznej  zgodnie  z  rozporządzaniem  Komisji  Europejskiej  2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. Powyższy certyfikat powinien potwierdzać zgodność planowanych do
przyłączenia  urządzeń  wytwórczych  z  wymogami  kodeksów  RfG  i  powinien  być  zgodny
z wymogami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE.

Uwzględniając poziom usytuowania układu kogeneracji  i  kotłowni biomasowej (na wzniesieniu)
względem  sieci  ciepłowniczej na  przyłączu  należy  zaprojektować  i  wykonać  układ  szybkiego
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awaryjnego odcięcia układu w razie spadku cieśnienia w sieci ciepłowniczej. Istniejąca kotłownia
węglowa  posiada  taki  system  SDV  i  w  przeszłości  kilkakrotnie  był  aktywowany  przy
rozszczelnieniu  sieci spowodowanym  uszkodzeniem  rurociągu  przez  firmy prowadzące  roboty
budowlane  bez  nadzoru  EKOTERM  w  jej  pobliżu.  Odcięty  układ  kogeneracji  i  kotłowni
biomasowej powinien być wyposażony w system upustowy ciśnienia.

3.24.1.9. Kocioł biomasowy
Lokalizacja przy ul. Folwark 14
1. Parametry paliwa:
• średnia wartość opałowa biomasy – 7500 kJ/kg,
• wilgotność: 35 – 55 %,
• kora, drewno, zrębka drzewna, zrębka drzewna leśna z igliwiem,
• kawałki kory wielkości 20x70 mm, pojedyncze łyka długości 400 mm,
• zrębki wielkości 20x70 mm,
• maksymalny udział pyłu w paliwie wynosi 15 %,
• zrębka pochodzenia leśnego zawiera igliwie i może zawierać cienkie gałązki o długości do 400
mm.

Biomasa Typ biomasy
1. Zrębki 1. Drzewa iglaste i liściaste
2. Odpady z tartaku 1. Płyta

2. Sadzonki
3. Trociny
4. Wióry
5. Kora

3. Drzewa, drewno 1. Drzewa liściaste
2. Drzewa iglaste
3. Mieszanka

4. Pozostałości 1. Wierzchołki, gałęzie, naziemne elemen-
ty pnia i korzeni

2. Małe drzewa
3. Krzaki

5. Drewno pochodzenia nie-
leśnego

1. Odpady z wyładunków, samosiewów i 
pozostałości przy drogach

Parametr Jednostka Min Max
Gęstość paliwa Kg/m3 250 400
Pierwszy punkt 
mięknięcia popiołu 
(DIN 51730)

oC >1100

Frakcja zasadnicza 
(3,15<P≤63mm) 

% masy ≥65 100

Duże gabaryty paliwa 
(>100mm)

% masy ≤10

Małe gabaryty paliwa 
(≤3,15mm)

% masy ≤25

Maksymalna długość 
kawałków

mm 400

Pole przekroju frakcji 
grubej

cm2 >0,5 ≤6

Wilgotność % 35 55
Popiół % (wagowo, w 

suchej masie)
10

Wartość opałowa (stan
suchy)

MJ/kg 18 21

Wartość opałowa (stan
surowy)

MJ/kg 7 14
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Węgiel % (wagowo, w 
suchej masie)

47 55

Wodór % (wagowo, w 
suchej masie)

5,7 7

Tlen % (wagowo, w 
suchej masie)

34 44

Azot % (wagowo, w 
suchej masie)

0,3

Siarka % (wagowo, w 
suchej masie)

0,04

Chlor % (wagowo, w 
suchej masie)

0,04

Sód+potas % (wagowo, w 
suchej masie)

0,2

Zawartość liści i igieł % (wagowo, w 
suchej masie)

10

         2. Oczekiwane parametry kotła:
 Jedna komora paleniskowa,
 Minimalna moc cieplna (dla parametrów paliwa zgodnie z pkt. 1)   min. 1,5 MW,
 Ciśnienie robocze ≥1,0 MPa,
 Temperatura robocza ≥100 OC,
 Sprawność kotła (dla zakresu 50-100% mocy nominalnej, paliwo o wilgotności 55%)   ≥85,0%,
 Obciążenie kotła 30-100%,
 Spełnienie norm emisji po 2030r.,
 Poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia    ≤85 dB (A),
 Temperatura powierzchni izolacji kotła (dla temp. otoczenia 25 OC)   ≤45 OC.

3.24.1.10. Kocioł gazowy
Lokalizacja ul. Grunwaldzka 5

 moc nominalna  650 kW,
 ciśnienie robocze  ≥1,0 MPa,
 maksymalna temperatura pracy  120 OC.
 obciążenie kotła 30-100%,
 sprawność nominalna  min. 89%

3.24.2. Wytyczne w zakresie elektro-energetycznym oraz przyłączy gazu.

3.24.2.1. W ramach zadania w zakresie elektroenergetycznym:
1. Na podstawie wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. warunków przyłączenia dla źródeł

1  i  2  ,  MZEC  „EKOTERM”  Sp.  z  o.o.  zleciła  wykonanie  dokumentacji  projektowej
z uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  przyłączy  kablowych  15  kV  wraz  z  liniami
światłowodowymi pomiędzy:
• stacja trafo kogeneratorów przy ul. Folwark 14 (działka 2988/17), a złącze kablowego

ZKSN nr [BBZ48084] w stacji 110/15 GPZ Sporysz,
• stacja trafo kogeneratorów ul. Grunwaldzka 5 (działka 6453/7), a złącze kablowego

ZKSN nr [BBZ48084] w stacji 110/ GPZ 15Sporysz.
2. Na  podstawie  wym.  w  pkt.  1  opracowanych  dokumentacji  projektowych  zostaną

wybudowane w terminie do 30.06.2025 r. przez wyłonionego niezależnego wykonawcę
linie kablowe 15 kV. wraz z liniami światłowodowymi (jednomodowe 48 włókien w rurze
osłonowe  HDPE40)  do  transmisji  cyfrowej  sygnału  sterowania,  przesyłu  danych  oraz
monitoringu CCTV pomiędzy dyspozytornią przy ul. Folwark 14, GPZ Sporysz i źródłem
2 przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Żywcu.

3. W  zakresie  Wykonawcy  zdania  będzie  wykonanie  wszelkich  robót  wymienionych
w wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A. warunkach przyłączeniowych (w złączeniu do
SWZ):
◦ dla źródła nr 1 (Warunki przyłączenia Aktualizacja nr 2 WP/029380/2022/O06R00),
◦ dla źródła nr 2 (Warunki przyłączenia Aktualizacja nr 1 WP/035651/2022/O06R00).
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za wyjątkiem budowy linii kablowych 15 kV i linii światłowodowych.
4. Nowe  jak  i  istniejące  przyłącza  energii  elektrycznej  (15  kV)  należy  wyposażyć

w monitoring  
w czasie rzeczywistym z rejestracją w systemie nadrzędnym:
• zużycie/produkcję energii elektrycznej, czynnej, biernej,
• współczynnika cos fi,
• innych parametrów elektrycznych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji.
• W  systemie  nadrzędnym  należy  zwizualizować  aktualny  stan  pracy  rozdzielni

15 kV część EKOTERM-u,
• Po  wykonaniu  odbioru  przyłączy  zgodnie  z  warunkami  wydanymi  przez  Tauron

Dystrybucja S.A. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego,
a  także  przekaże  wszystkie  niezbędne  dokumenty,
a w szczególności:
◦ dokumentację powykonawczą,
◦ protokoły z pomiarów elektrycznych,
◦ instrukcję eksploatacji źródeł, zawierającą jednoczesną pracę wielu źródeł,

5. Należy zaprojektować i wybudować układ umożliwiający wybór dowolnego kogeneratora
do współpracy z przyłączem energetycznym nr 1, które połączone będzie z rozdzielnią 15
kV zlokalizowana przy ul. Folwark 14. Dwa pozostałe kogeneratory będą współpracowały
z  przyłączem  nr  3  (nowy  kabel  w  kierunku  GPZ  Sporysz).  Wszystkie  przyłącza
wyposażyć  
w wyłączniki próżniowe.

6. W projekcie wykonawczym należy uwzględnić możliwość zasilania obiektów EKOTERM-u
energią elektryczną wytworzoną przez układ kogeneracji przy ul.  Folwark 14. 

7. Planuje się wykonanie w/w przyłączy elektroenergetycznych 15 kV do dnia 30.06.2025
i wówczas możliwe będzie wykonanie prac związanych z ruchem próbnym i pomiarami
gwarantowanych parametrów układów kogeneracyjnych.

8. Wszelkie prace w zakresie elektro-energetycznym winny być wykonywane w sposób nie
zaburzający pracy urządzeń wytwórczych kotłowni węglowej.

3.24.2.2. Wramach zadania w zakresie przyłączy gazowniczych należy:
• Na podstawie wydanych przez PSG Sp.  z  o.o.  warunków przyłączenia  dla  lokalizacji

układów kogeneracji przy ul. Folwark 14 i Grunwaldzkiej 5 należy wykonać zakres zadań
w nich określony po stronie Zamawiającego.

• Urządzenia do rejestrowania poboru gazu winny posiadać możliwość transmisji danych
do systemu nadrzędnego w centralnej sterowni.

• Prace winny być wykonywane w sposób nie zaburzający pracy urządzeń wytwórczych
kotłowni węglowej.

3.24.3. Wytyczne w zakresie systemu nadrzędnego, AKPiA.

3.24.3.1. System sterowania procesami.
• System  sterowania  procesami  winien  zapewnić  sterowania  wszystkimi  źródłami  

z uwzględnieniem istniejącego systemu sterowania i nadzoru kotłowni węglowej.
• Tryby pracy:

◦ praca podstawowa oznacza sterowanie urządzeniami z szafy centralnej lub systemu
nadrzędnego  (przypadku  sterowania  automatycznego  nadzór  wykonuję  sterownik,
a w  przypadku ręcznego operator), 

◦ praca  lokalna  oznacza  sterowanie  urządzeniami  bezpośrednio  w  danym  obiekcie
z szafy lokalnej (np. panele operatorskie, zadajniki z wyświetlaczami). Przełączenie
w tryb  pracy  lokalnej  uniemożliwia  sterowanie  urządzeniami  z  poziomu  systemu
nadrzędnego  i  szafy centralnej  w  pomieszczeniu  istniejącej  Dyspozytorni  kotłowni
węglowej.

• Praca w systemie podstawowym, automatycznym i  ręcznym oraz lokalnym winna być
rejestrowana w system nadrzędnym z możliwością raportowania stanu pracy w czasie. 

• W  pomieszczeniu  sterowni  należy  wybudować  centralną  szafę  z  której  możliwe
sterowanie praca źródeł w trybie podstawowym automatycznym i ręcznym.

• Praca w systemie podstawowym, automatycznym i ręcznym winna być możliwa również
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bez  działania  systemu  nadrzędnego  (np.  w  razie  jego  awarii  lub  innych  czynność
wymagających jego wyłączenia).

3.24.3.2. System nadrzędny.
• Obecnie  system  nadrzędny  kotłowni  węglowej  MZEC  EKOTERM  oparty  jest  system

Proficy  Cimplicity  wer  8.0.  i  zbiera  informacje  oraz  umożliwia  sterowanie  dwoma
sterownikami  firmy  GeFanuc   VersaMax  (jeden  sterujący  pompownią,  drugi  kotłem
WR20).  Ze  względu  na  słabą  wydajność  bazy  danych  przy  tworzeniu  raportów
zdecydowano  się  na  duplikację  bazy danych  na  oddzielnym  komputerze.  Dodatkowo
system  zbiera  informacje  z  punktów  pomiarowych  (poprzez  sterownik)  kotłów  WCO,
KRM, WR10, WR25, falowników sterujących wentylatorami (VL T6000, VLT FC 100, VLT
3500,  VLT  FC  300),  analizatorów  energii  elektrycznej  Lumel,  liczników  energii
elektrycznej  LANDIS,  liczników  ciepła  MA12,    wagi  węglowej,  zasuw  SDV,  stacji
uzupełniania  wody.  Informacje  prezentowane  są na dwóch  monitorach  oraz  panelach
serujących.  System nadrzędny  nadzoruje  dwie  sieci  ciepłownicze  S1 i  S2  w  sezonie
grzewczym  oraz  sieć  S2  w  okresie  międzygrzewczym   (praca  na  potrzeby  c.w.u.).
W sezonie  grzewczym system nadrzędny na podstawie temperatury  zewnętrznej  oraz
tabeli regulacyjnej (krzywe grzania) wyznacza przedział wymaganej temperatury wody do
sieci S1 i S2. Rola operatora polega na prowadzeniu kotła (jego wydajności) w sposób
taki  aby była  podawana wymagana  temperatura  wody do obu  sieci.  System  posiada
autoryzacje użytkowników. W dyspozytorni  kotłowni  węglowej  zainstalowane są:  szafa
sterownicza  (wewnątrz  sterowni  PLC  pompowni  z  panelem  operatorskim),  odrębny
system sterowania pracą filtra workowego, monitoring parametrów z węzłów cieplnych
oraz  monitoring  CCTV  IP  służący  do  wizualnego  nadzoru  urządzeń  i  pomieszczeń
technologicznych.

• System  nadrzędny  należy  zbudować  na  produkcie  f-my AVEVA/Wonderware  InTouch
w aktualnej wersji wybranej przez Wykonawcę (Rozpoznanie u dostawcy systemów).

• Serwer  bazy  danych  i  komputer  zawierający  główny  program  wizualizacji  należy
zaimplementować  w  oddzielnych  komputerach.  Komputery  winny  być  wyposażone
w system Windows w wersji wspieranej przez f-mę Microsoft w zakresie aktualizacji przez
najbliższe lata. Oba komputery muszą być wyposażone w dyski ssd 1 TB, procesor firmy
Intel z co najmniej 16 procesorami logicznymi oraz 32 GB RAM. Serwer bazy danych
musi pracować w macierzy Raid 1. Nie przewiduje się gromadzenia danych w chmurze
obliczeniowej.  Jako silnik  bazy danych należy w pierwszej  kolejności uwzględnić bazy
w kolejności PostgreSQL, MysSQL, MSSql. Parametry oraz budowa bazy danych muszą
uwzględniać  płynną  pracę  programu  także  w  chwili  generowania  operacji  silnie
wykorzystujących dostęp do zasobów dyskowych w bazie zawierającej dane z wielu lat
(np.  generowanie  raportów,  generowanie  średnich  godzinowych).  Operator  nie  może
zauważać tego procesu jako brak odpowiedzi komputera.

• Monitory prezentujące dane powinny być minimum 24 calowe aby umożliwić wygodną
pracę  obsługi.  Prezentowane  muszą  być  jednocześnie  i  niezależnie  wszystkie  źródła
(układ kogeneracji przy ul. Folwark 14, przy ul. Grunwaldzkiej 5, kotłownia biomasowa) na
oddzielnych monitorach.

• Komputery należy umieścić w pomieszczeniu dyspozytorni  kotłowni węglowej  w szafie
zabezpieczonej  przed zanieczyszczeniami (z możliwością wykorzystaniem istniejącego
systemu chłodzenia).

• Komputery należy zabezpieczyć przez zanikiem napięcia UPS-em z podtrzymaniem min
30 min.

• Układ  sterowników  nowych  źródeł  serwera  stanowić  będzie  oddzielny  segment  sieci
Ethernet  łączący się z  siecią  lokalną  przedsiębiorstwa  oraz z  Internetem przez router
wyposażony  
w zaporę sieciową, w której będą otwarte tylko niezbędne porty TCP i UDP. Router musi
umożliwiać raportowanie logów zdarzeń do kolektora SIEM AlienVault OSSIM firmy A&T.

• Połączenie  pomiędzy  nowymi  źródłami,  a  serwerem  należy  wykonać  łączem
światłowodowym.

• Licencja  na  system  nadrzędny  winna  posiadać  liczbę  punktów  pomiarowych  oraz
zapisywanych do bazy danych nadmiarowo (40 % rezerwy) umożliwiająca w przyszłości
rozbudowę.

• W  systemie  należy  zaimplementować  „stację  pogodową”  do  prognozowania
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zapotrzebowania mocy sieci ciepłowniczej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. Dane do
stacji  będę  średnią  kilku  webservic-e  (możliwość  wyboru)  prognozujących  warunki
meteorologiczne  dla  miasta  Żywca.  System  winien  prezentować  dobowe
zapotrzebowanie  mocy  z  uwzględnieniem  akumulacji  
w sieci ciepłowniczej i akumulatorów ciepła i wskazywać zalecany układ pracy urządzeń
celem maksymalizacji efektów ekonomicznych produkcji energii cieplnej.

• System winien rejestrować  w bazie  danych dane niezbędnych punktów pomiarowych,
alarmów  oraz  ogólnych   informacji  dotyczących  procesów  technologicznych  np.
parametry pracy sieci, produkcja energii cieplnej i elektrycznej, zużycie paliwa (biomasa,
gaz ziemny, węgiel),  zużycie energii  elektrycznej,  czas pracy urządzeń, dane ze stacji
pogodowej.  Wymagana jest  możliwość  konfigurowania  przez Zamawiającego punktów
zapisywanych do bazy danych z puli zdarzeń rejestrowanych w systemie.

• System  winien  umożliwiać  wykonywanie  raportów  z  zapisywanych  w  bazie  danych
informacji  w wybieralnym i  modyfikowalnym przez operatora zakresie czasu.  Wartości
wybranych  punktów  pomiarowych  prezentowane  będą  w  formie  tabeli  wartości
liczbowych  możliwych  do  importu  do  programu  Excel,  oraz  wykresów  graficznych.
Niezależnie od możliwości indywidualnego wyboru punktów z bazy danych, które mają
być poddane analizie czasowej, winno być możliwe tworzenia szablonów grup punktów
i zapisania  go  w  celu  stworzenia  najpotrzebniejszych  raportów  w  formie  szybkiego
wyboru.

• W systemie winna być możliwość edytowania poziomów wyzwalania alarmów.
• System winien umożliwia sterowanie procesami technologicznymi za wyjątkiem sytuacji

przełączenia układu nowych źródeł w tryb podstawowy ręczny i lokalny.
• System winien rejestrować sygnał z czujników zainstalowanych w nowych źródłach nie

związanych bezpośrednio z produkcja energii, a wymaganych m.in. przez BHP, p/poż.,
które określi projektant (np. detektor gazu).

• System winien być wyposażony w autoryzację użytkowników wraz z nadawaniem przez
administratora uprawnień dla nich.

• Na  potrzeby  kadry  nadzorującej,  w  obrębie  sieci  lokalnej  przedsiębiorstwa,   system
nadrzędny  będzie  umożliwiał  wizualizację  i  raportowanie  (tabele  dla  programu Excel,
wykresy  graficzne)  bez  możliwości  sterowania  procesów  technologicznych
w przeglądarce internetowej. Jako przeglądarka zostanie wykorzystana aplikacja Firefox.
Aplikacja zostanie wyposażona w system autoryzacji. Komunikacja pomiędzy serwerem
odbywać się będzie protokołem https: z wykorzystaniem certyfikatu sefl-signed serwera.

3.24.3.3. Bezpieczeństwo fizyczne obiektów nowo projektowanych źrodeł.
• Z  uwagi  iż  nie  przewiduje  się  stałej  obecności  personelu  w  budynkach  nowo

projektowanych źródeł, budynki należy wyposażyć w system alarmowy zabezpieczający
przed  ingerencją  osób  postronnych  (np.  okna,  drzwi,  kanały).  Zdarzenia  z  systemu
alarmowego  winny  być  rejestrowane  przez  system  nadrzędny  oraz  sygnalizowane
w pomieszczeniu ochrony zakładu.

• W nowych źródłach należy zainstalować monitoring wizyjny w rozdzielczości co najmniej
4K z funkcją  detekcji  ruchu,  która po wyzwoleniu umożliwi  dokładniejsze  rozpoznanie
zdarzenia.  Kamery  winny  monitorować  pomieszczenia  do  produkcji  energii  cieplnej
i elektrycznej,  urządzenia oraz teren wokół budynków. Podgląd kamer dostępny będzie
w pomieszczeniu sterowni i  w pomieszczeniu ochrony zakładu. Okres przechowywania
danych z monitoringu min. 30 dni.

3.24.3.4. Dodatkowe uwagi.
• Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca przedstawi i omówi do akceptacji

koncepcję realizacji wytycznych:
◦ podłączenia  kogeneracji  oraz  kotłowni  biomasowej  do  systemu  ciepłowniczego

i współpracy z istniejącą kotłownią węglową,
◦ systemu nadrzędnego, AKPiA,
◦ elektro-energetycznych,
◦ monitoringu CCTV oraz systemu alarmowego,

• na podstawie, której opracuje dokumentację wykonawczą i przedstawi Zamawiającemu
do zatwierdzenia.
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• Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wnoszenia uwaga na etapie wdrożenie systemu
celem dopracowania  jego funkcjonalności  do  potrzeb wynikający z założeń opisanych
w części technologicznej.

• Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie kody źródłowe, hasła do sterowników
i aplikacji w zależności od ich wagi po uruchomieniu i wdrożeniu systemu lub najpóźniej
pod koniec okresu gwarancyjnego.

• Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  specyfikację  urządzeń  oraz  instrukcję  obsługi
systemu  nadrzędnego  i  AKPiA oraz  przeszkoli  jego  pracowników  w zakresie  obsługi
i eksploatacji.

3.25. Ochrona interesu osób trzecich
Realizacja  planowanej  inwestycji  nie  powinna zwiększać  obszaru  oddziaływania  obiektu  oraz powodować
wzrostu  uciążliwości  w  tym  ograniczenia  dostępu  do  światła  dziennego  dla  sąsiednich  budynków
i nieruchomości, jak również nie powinna powodować wzrostu przesłaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi
nikogo  dostępu  do  drogi  publicznej,  nie  ograniczy  możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji – w stosunku do stanu istniejącego - nie spowoduje wzrostu
uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi
zanieczyszczeń powietrza i wody. 

3.26. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

3.26.1. Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  jest
zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani
i odbioru  robót  budowlanych  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  element  dokumentacji
technicznej  należy rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek
części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie
ofertowej.
Wykonawca nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

3.26.2. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 obiekt małej architektury,
2.budynku -  obiekt  budowlany  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą
przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty
3.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
4.teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
5.robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
6.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikacji  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
7.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną
8.dokumentacji projektowej  - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu zamówienia na
wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się
w szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9.aprobacie  technicznej -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
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stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie
10.wyrobie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
11.dziennik  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
12.inspektorze nadzoru budowlanego -  należy przez to  rozumieć  osobę posiadającą odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonywanych robót,  bierze  udział  w sprawdzianach i  odbiorach robót  zakrywanych i  zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
13.kierownika  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Wykonawcę  robót,
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
14.rejestrze  obmiarów  (książce  obmiarów) -  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  ZRU
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez ZRU
15.materiałach -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
16.obmiarze robót -  należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót  budowlanych dokonany
w celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku zmiany parametrów przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo
obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem
17.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalnąnazwę odbioru
robót  ulegających zakryciu i  zanikających, a także dokonywanie  prób sprawdzeń instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu
budowlanego wykonywanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy"
18.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności,
zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będąca  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych,
łącznie z zagospodarowaniem i  uporządkowaniem terenu budowy i  ewentualnie terenów przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,
19.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej 
20.przedmiarze  robót -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających  szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  „  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych
21.wspólnym słowniku zamówień -  należy przez to  rozumieć system klasyfikacji  produktów,  usług
i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz  ze  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie
z postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,  stosownie  do  kodów CPV  do  określenia  przedmiotu
zamówienia  przez Zamawiającego  z  ówczesnych  Państw Członkowskich UE stało się  obowiązkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. „Polskie prawo zamówień publicznych" przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r
22.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną
w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez Zamawiającego,
upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym
w udzielonym pełnomocnictwie
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3.26.3. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Wszystkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  określeniu
pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  oraz  składu
chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (  dane techniczne, atesty, dopuszczenie do

stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

3.26.3.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego
do wykonania robót  stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji,
zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań
laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  To  samo  dotyczy
instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane
automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy
materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3.26.3.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały
i urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są one  zgodne z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie
i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

3.26.3.3. Atesty materiałów i urządzeń
Wszystkie  stosowane  materiały  winny  mieć  odpowiednie  dopuszczenia  do  stosowania
w budownictwie, atesty wydane przez producenta,  poparte wynikami wykonanych przez niego
badań  lub  certyfikaty  wydane  przez  akredytowaną  jednostkę  -  zgodnie  z  dokumentacja
techniczną.  Każda  partia  dostarczona na budowę musi  posiadać  atest  określający w  sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami
zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one  przyjęte  do
wbudowania.
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3.26.3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych
z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

3.26.3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili
być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  aż  do
chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania  materiałów i  urządzeń  będą zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza
placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.26.3.6. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta
na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub
urządzenia  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ
materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie  późniejszym  bez  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy

3.26.4. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą  wykonawcy oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  wskazaniom zawartym
w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie zapewnienia jakości  i  projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.26.5. Wymagania dotyczące transportu
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy
na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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3.26.6. Wymagania dotyczące wykonania robót

3.26.6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu
zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  zarządzającego  realizacją
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez
wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
zarządzającego  realizacją  umowy  nie  zwalnia  wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby będzie służył  pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel  wykonawcy,
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia
i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków
wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia
wyniki  badań  materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące
przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później  niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca

3.26.6.2. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę istniejących  instalacji  naziemnych i  podziemnych
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji
i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez
zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie
oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego.

3.26.6.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie
realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  kroki  żeby
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu
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budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na
tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego
działalnością.

3.26.6.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa
się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe
w stanie  gotowości,  zgodnie  z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na
placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany środowiska,  ani  materiałów emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały,
które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  charakter
niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów
Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.

3.26.7. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie
z programem  zapewnienia  jakości.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.
Wykonawca jest  zobowiązany prowadzić  pomiary i  badania  materiałów oraz robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu
badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

3.26.8. Obmiar robót
Obmiar  robót  ma za  zadanie  określać faktyczny zakres  wykonanych robót  wg stanu  na  dzień  jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie
z wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiaru robót  dokonuje  wykonawca po pisemnym powiadomieniu  zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót  lub gdzie
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji  zarządzającego realizacją
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umowy.
Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo (w rzucie)
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie
wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  pomnożona  przez  średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

3.26.9. Wymagania dotyczące odbioru robót
Zasady odbioru robót budowlanych zostaną określone w umowie
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II. Część informacyjna

1.1. Przepisy prawne oraz normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia 
budowlanego
Dz.  U.  2022  poz.
1710 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Dz. U. 2020 r. poz.
1609 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.  2021   poz.
2454

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021  r.  w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dz.U.  2021  poz.
2458

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021  r.  w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Dz.U.  1994  nr  89
poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2002 nr 169
poz. 1386

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Dz.U.  2004  nr  92
poz. 881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U.  1991  nr  81
poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.  2013  poz.
21

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U.  2001  nr  62
poz. 627

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Dz.U.  2019  poz.
831

Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  29  kwietnia  2019  r.  w sprawie
przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie

Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.  2003  nr  47
poz. 401

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz.U.  2018  poz.
1286

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie  najwyższych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2007 nr 120
poz. 826

Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U.  2002  nr  75
poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.  2015  poz.
2117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

56 PFU MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o.



PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” WRAZ Z ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ DLA POTRZEB WYSOKOSPRAW-
NEJ KOGENERACJI NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASĄ 

W RAMACH INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI I NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia

Dz.U.  2020  poz.
471

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw

Dz.  U.  z  2012  r.
poz. 1169

„Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych” sporządzona w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r.

Dz.  U.  z  2003r.
poz. 2181

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Dz.  U.  z  2017  r.
poz. 1440

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dz. U. z 1998 r. nr
151, poz. 987

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r.
w prawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budowle kolejowe i  ich
usytuowanie

Dzienniki  Unii
Europejskiej  Seria
L Nr 356

Rozporządzenie  Komisji  (UE)  NR  1300/2014  z  dnia  18  listopada  2014  r.  w  sprawie
technicznych specyfikacji  interoperacyjności  odnoszących się do dostępności  systemu
kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków

PN-EN 1991-1 Oddziaływania na konstrukcje

EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods

PN-EN 997 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 

PN-EN 13407 Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań 

PN-EN 1036 Szkło  w  budownictwie.  Lustra  ze  szkła  float  powlekanego  srebrem  do  użytku
wewnętrznego 

PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania
typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne 

PN-EN 1112 Armatura sanitarna — Wyloty natrysków do armatury sanitarnej  do systemu zasilania
typu 1 i 2 — Ogólne wymagania techniczne 

PN-EN 200 Armatura sanitarna — Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania
wodą typu 1 i typu 2 — Ogólne wymagania techniczne 

PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 

PN-EN 13813 Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania. Materiały.  Właściwości
i wymagania. 

PN-EN 14411 Płytki  ceramiczne  --  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości,  ocena  i  weryfikacja  stałości
właściwości użytkowych i znakowanie 

EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification

PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej 

PN-EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych --  Nawierzchnie  kryte  przeznaczone do uprawiania
wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-B 10100:2005 Tynki  gipsowe  wykonywane  mechanicznie  –  Zasady  wykonywania  i  wymagania
techniczne

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany
i sufity -- Klasyfikacja 

PN-EN 14509 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej
okładzinie z blachy -- Wyroby produkowane fabrycznie -- Właściwości 

PN-EN 14195 Elementy  szkieletowej  konstrukcji  metalowej  do  stosowania  z  płytami  gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 

ISO 21542:2011 ,,Building construction – Accessibility of the built environment”

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

PN-IEC  60050-
195

Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  Uziemienia  i  ochrona
przeciwporażeniowa

PN-IEC  60050-
442

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny

PN-IEC  60050-
826

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60446 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

PN-EN 60073 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych

PN-EN 60255 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe

PN-HD 60364-1 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4 Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
(wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5 Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego
(wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych
instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 60909-0 Prądy  zwarciowe  w  sieciach  trójfazowych  prądu  przemiennego.  Część  0.  Obliczanie
prądów

PN-EN 60865-1 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania

PN-EN-61936-1 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

PN-EN 60076 Transformatory
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PN-EN 62271 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 61558 Bezpieczeństwo  użytkowania  transformatorów,  zasilaczy,  dławików  i  podobnych
urządzeń

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Wymagania ogólne

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe

PN-EN 60044-1 Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN  60044-
1:2000/A1

Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN  60044-
1:2000/A2

Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN 50102 Stopnie  ochrony przed  zewnętrznymi  uderzeniami  mechanicznymi  zapewnianej  przez
obudowy urządzeń (Kod IK)

PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn

PN-EN 12665 Światło  i  oświetlenie.  Podstawowe  terminy  oraz  kryteria  określania  wymagań
dotyczących oświetlenia

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

PN-EN 50171 Centralne układy zasilania

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-005 Dobór  przewodów  elektrycznych  do  zasilania  urządzeń  przeciwpożarowych,  których
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

Ponadto wszystkie pozostałe aktualne przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na
kompletność i  prawidłowość wykonania  zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania
wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.
Wszystkie  roboty  budowlane  i  instalacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy  Prawo
Budowlane,  aktualnymi  i  obowiązującymi  oraz  aktualnymi  Normami,  warunkami  technicznymi  wykonania
i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.
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1.2. Załączniki

Z-01 Koncepcja programowo-przestrzenna

Z-02 Dokumentacja istniejącej ciepłowni

Z-03 Projekt budowlany pt.:
Przebudowa  kotłowni  rejonowej  ,,Pod  Grapą”  wraz  z  rozbudową  oraz  budową  dla
potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem
oraz biomasą w ramach inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni rejonowej ,,Pod Grapą” dla
potrzeb  wysokosprawnej  kogeneracji  i  nowych  jednostek  wytwórczych  zasilanych
gazem”
wraz z pozwoleniem na budowę

Z-04 Projekt budowlany pt.:
Budowa  budynku  kogeneracji  wraz  z  instalacjami  i  budową  kontnerowej  stacji
transformatorowej  na  terenie  Śrubeny-Unii  w  Żywcu,  w  ramach  inwestycji  p.n.:
„Modernizacja  systemu  ciepłowniczego  miasta  Żywca  –  modernizacja  źródła  ciepła
z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji”
wraz z pozwoleniem na budowę

Z-05 Ekspertyza  techniczna  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  w  zakresie  innego
spełnienia  wymagań  warunków  technicznych  budynku  kotłowni  i  budynku
wielofunkcyjnego  zlokalizowanego na  terenie  Miejskiego  Zakładu  Energetyki  Cieplnej
„Ekoterm” przy ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec

Z-06 Dokumentacja  Geologiczno-Inżynierska  sporządzona  w  celu  określenia  warunków
geologiczno-inżynierskich  na  potrzeby  posadowienia  projektowanej  budowy  budynku
kogeneracji  wraz z  instalacjami na terenie kotłowni  rejonowej”  Pod Grapą” w Żywcu
w ramach  inwestycji  pn.  „Modernizacja  systemu  ciepłowniczego  miasta  Żywca-
modernizacja źródła ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji” 

Z-07 Decyzja  dotycząca  udzielenia  pozwolenia  wodnoprawnego  na  odprowadzenie  wód
opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych płynących w kanale Młynówka

Z-08 Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

Z-09 Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej
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